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         FTE  Quota a carico del 

PNRR 

 Quota a carico del 

Bilancio Comunale 

  I M P O R T O   D I   P R O G E T T O       €      8 600 000,00   €     8 106 204,99   €        493 795,01  

  
   

      

A) SOMME A BASE D'APPALTO           

  Lavori a corpo ................... ......................  €     4 304 306,83   €     4 304 306,83   €                    -    

  Lavori a misura ................... ......................  €                    -     €                    -     €                    -    

A.1.1 Importo dei lavori di Rifunzionalizzazione ex-Centrale elettrica ................... ......................  €     4 304 306,83   €     4 304 306,83   €                    -    

A.1.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso ................... ......................  €        562 761,72   €        562 761,72   €                    -    

A.1 Lavori e oneri della sicurezza 
 

tot.  €      4 867 068,55   €      4 867 068,55   €                     -    

  
   

      

A.2.1 Progettazione definitiva compresi oneri previdenziali ................... ......................  €        279 656,64   €        279 656,64   €                    -    

A.2.2 Progettazione esecutiva compresi oneri previdenziali ................... ......................  €        197 401,22   €        197 401,22   €                    -    

A.2 Importo servizi di progettazione compresi oneri previdenziali 
 

tot.  €         477 057,86   €         477 057,86   €                     -    

  TOTALE PARZIALE QUADRO A) 1) + 2) ......................  €      5 344 126,41   €      5 344 126,41   €                     -    

  
   

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE           

B.1 Allestimento del Museo ................... ......................  €     1 000 000,00   €     1 000 000,00   €                    -    

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini 
  

      

B.2.1 Rilievi (inclusa Cassa) ................... ......................  €          19 427,01   €          19 427,01   €                    -    

B.2.2 Accertamenti ................... ......................  €                    -     €                    -     €                    -    

B.2.3 Indagini geologiche ................... ......................  €           1 300,00   €           1 300,00   €                    -    

B.2.3 Relazione geologica, geotecnica del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica e studi di pre-fattibilità ambientale 

(inclusa Cassa) 

................... ......................  €          23 459,04   €           4 450,52   €          19 008,52  

B.2.4 Prove sulle strutture ................... ......................  €          49 995,26   €          49 995,26   €                    -    

  
  

tot.  €          94 181,31   €          75 172,79   €          19 008,52  

  
   

      

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi ................... ......................  €          26 720,00   €          26 720,00   €                    -    

B.4 Imprevisti (massimo 10% di A) e arrotondamenti ................... ......................  €          56 637,32   €          56 637,32   €                    -    

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi ................... ......................  €                     -     €                    -     €                    -    

B.6 Accordi bonari 3,00% di A)  €         160 324,00   €        160 324,00   €                    -    

B.7 Spese tecniche : 
  

      

B.7.1 Progettazione FTE ................... ......................  €                    -     €                    -     €                    -    

B.7.4 Direzione Lavori, Misura e contabilità delle opere, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

................... ......................  €        317 294,27   €        317 294,27   €                    -    

  
  

tot.  €         317 294,27   €        317 294,27   €                    -    

  
   

      

B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e 

di verifica e validazione 

  
      

B.8.1 Fondo per incentivi tecnici, art. 113 D.lgs. 50/2016 
  

      

B.8.1.1 Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-

art.113 D. Lgs. 50/2016 

1,60% di A)  €          85 506,02   €          85 506,02   €                    -    

B.8.1.2 Fondo per l'innovazione dell'Ente, ex-art. 113 D. Lgs. 50/2016 

(ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da 

altri finanziamenti a destinazione vincolata) 

0,00% di A)  €                    -     €                    -     €                    -    

B.8.2 Spese per supporto esterno al RUP ................... ......................  €          64 688,09   €          64 688,09   €                    -    

B.8.3 Spese per verifica esterna del progetto ................... ......................  €          87 884,08   €          87 884,08   €                    -    

B.8.4 Spese per supporto tecnico-scientifico Università ................... ......................  €          67 000,00   €                    -     €          67 000,00  

  
  

tot.  €         305 078,19   €        238 078,19   €          67 000,00  

  
   

      

B.9 Spese commissioni giudicatrici 
  

 €            5 328,96   €           5 328,96   €                    -    

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 
  

      

B.10.1 Spese per pubblicità ................... ......................  €            8 000,00   €           8 000,00   €                    -    

B.10.2 Versamento autorità Vigilanza CP ................... ......................  €           1 340,00   €           1 340,00   €                    -    

B.10.3 Versamento VVF ................... ......................  €              800,00   €              800,00   €                    -    

  
  

tot.  €          10 140,00   €          10 140,00   €                    -    

  
   

      

B.11 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi  
  

      

B.11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal Capitolato speciale d'appalto 

................... ......................  €          40 080,00   €          40 080,00   €                    -    

B.11.2 Collaudo tecnico amministrativo ................... ......................  €          44 443,06   €          44 443,06   €                    -    

B.11.3 Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici ................... ......................  €                    -     €                    -     €                    -    
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         FTE  Quota a carico del 

PNRR 

 Quota a carico del 

Bilancio Comunale 

B.11.4 Collegio consultivo tecnico (art.6 del DL76/2020) 0,50% di A)  €          26 720,00   €          26 720,00   €                    -    

  
  

tot.  €         111 243,06   €        111 243,06   €                    -    

  
   

      

B.12 I.V.A ed eventuali altre imposte : 
  

      

B.12.1.1 I.V.A. sui lavori 10,00% di A.1  €        486 706,86   €        486 706,86   €                    -    

B.12.1.2 I.V.A. sulle spese di progettazione definitiva - esecutiva 22,00% di B.1  €        104 952,73   €        104 952,73   €                    -    

B.12.2 C.N.A.P. 4,00% di B.7.4+ B.8.2+ 

B.8.3+ B.11.2+ 

B.11.3 

 €          23 252,38   €          20 572,38   €           2 680,00  

B.12.3 I.V.A. su altre spese tecniche 22,00% di B.7.4+ B.8.2+ 

B.8.4+ B.11.2+ 

B.11.3+ B.12.2 

 €        138 882,01   €        123 552,41   €          15 329,60  

B.12.4 I.V.A. su servizi e vari 22,00% di B.2+ B.8.2+ 

B.8.3+ B.11.1 

 €          29 537,49   €          25 355,61   €           4 181,87  

  
  

tot.  €         783 331,47   €        761 139,99   €          22 191,47  

  
   

      

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............    €      2 870 278,58   €     2 762 078,58   €        108 200,00  

  
   

      

C Minor spesa1      €         385 595,01   €                     -     €         385 595,01  

              

  T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B+C) ................    €      8 600 000,00   €     8 106 204,99   €        108 200,00  

 
 

 
1 Minori oneri a carico del Comune legate a progettazione FTE interna e progettazione definitiva a carico del PNRR 


