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COMUNE DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

22PRU01.00_ PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021".
Rifunzionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Citta di Fondazione e

Archivio del Novecento.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Importi in euro
1 Importo esecuzione lavori €4 304 306,83
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 562 761,72
3 Importo servizi di progettazione compresi oneri previdenziali €477 057,86
A Totale appalto (1 +2 + 3) €5344 126,41
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista
Ing. Mario Mammarella Arch. Enrico Potenza

————————— ]
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Titolo 1 - DISPOSIZIONI
NORMATIVE

Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

ART. 1. Oggetto dell'appalto

1.

L'oggetto dell'appalto consiste nella redazione della progettazione definitiva, esecutiva nonché nel coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione., e nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la
realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 48
comma 5 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021.

L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: 22PRU01.00_ PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1
"Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Rifunzionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di
Serbariu come Museo della Citta di Fondazione e Archivio del Novecento.

b) descrizione: sommariamente, 'intervento consiste nei lavori di restauro e rifunzionalizzazione della ex-Centrale elettrica
della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Citta di Fondazione e Archivio del Novecento.

Sono compresi nell'appalto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
nonché I'esecuzione dei lavori e di tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto di fattibilita tecnico economico, con i relativi allegati, posto a base di gara, dei qualiI'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e recepite dalla
Stazione Appaltante.
L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.
Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4 sono stati acquisiti codici:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento ¢ il seguente
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente: G45F21000650005

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);

c) Capitolato generale: il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro;

e) Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto siaindetto
dauna Centrale di committenza, per Stazione Appaltante siintende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico
o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che
sottoscrivera il contratto;
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f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si & aggiudicato il contratto;

g) R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

h) D.L.: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui € titolare la D.L., tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.
101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dall'art. 86, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50;

i) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da
una Societa Organismo di Attestazione;

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

I) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n.
81 del 2001;

m) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione
Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m;

n) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I'Appaltatore per 'adempimento alle misure di sicurezza
aziendali, specifiche proprie dellimpresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all'interno
del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal
Documento di valutazione dei rischi che I'operatore economico deve indicare nella propria offerta economica di cui all'art.
95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto
n. 81 del 2008;

0) Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere

oggetto diintervento, di cui all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.
ART. 2. Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo dellappalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente tabella:

1 Importo esecuzione lavori (a corpo) €4 304 306,83

2 Importo esecuzione lavori (a misura) €0,00

3 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (a corpo) € 562 761,72
142+3 | Totale parziale lavori €4 867 068,55

4 Importo servizi progettazione definitiva compresi oneri previdenziali € 279 656,64

5 Importo servizi progettazione esecutiva compresi oneri previdenziali €197 401,22

445 Totale parziale servizi di progettazione compresi oneri previdenziali € 477 057,86
1+2+3+4+5 | Totale appalto € 5344 126,41

2. L'importo complessivo dei lavori e delle progettazioni compresi oneri ed esclusa IVA, ammonta ad Euro 5.344.126,41 (Euro
cinquemilioni trecentoquarantaquattromila centoventisei/41). L'importo totale di cui al precedente periodo & dato dalla somma
dei seguenti importi.

a) Euro4.304.306,83 (euro quattromilioni trecentoquattromila trecentosei/83) per lavori soggetti a ribasso;
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b) Euro 562.761,72 (Euro cinquecentosessantaduemila settecentosessantuno/72) per i costi della sicurezza di cui all'art.
100, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso;

c) Euro 477.057,87 (Euro quattrocentosettantasettemila cinquantasette/87) quale corrispettivo per la progettazione
definitiva ed esecutiva compresi oneri previdenziali soggetti a ribasso.

3. L'importo di cui al comma 2, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad alcun ribasso
di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto
n. 81 del 2008.

4. |l compenso per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, posto a base d'asta, € stato determinato ai sensi dall'art.
24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell‘art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016”. Esso € soggetto al ribasso di gara, offerto dall’'aggiudicatario in sede di gara.

5. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. per la

verifica di congruita dell'offerta.
ART. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto ¢ stipulato A CORPO ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd) art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, nonché
dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. | prezzi contrattuali dell'elenco dei prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioniin corso d’'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50, fatto salvo quanto previsto dall’Art.52.

4. |l prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui
il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale,
benché facente parte integrante del contratto. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. 05 ottobre
2010, n. 207, utilizzabili esclusivamente per la valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato
Speciale.

5. Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute
nell'offerta tecnica presentata dall’'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

6. |rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

7. Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.Igs. n.50/2016 e fatto salvo I'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi 60
(sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nellinvito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente
concordata con 'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione
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appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilita erariale e
disciplinare del dirigente preposto.

8. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto
dai commi 9 e 11 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o
inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta di stipulare contratti di assicurazione della propria
responsabilita civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

9. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nei casi di inerzia del RUP, il responsabile o I'unita organizzativa
di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta
dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla meta di quello originariamente previsto, al fine di garantire
il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR. In questi casi al momento della stipulazione, il contratto diviene
immediatamente efficace. In ogni caso, resta facolta dell'aggiudicatario, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto se
la stipulazione dello stesso non avviene nel termine fissato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali documentate.

10. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica
secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante

dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
ART. 4. Categorie dei lavori e Qualificazione dell’Appaltatore

1. Aifini dell'art. 79 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate le seguenti categorie.

Lavori inclusi

Categ.o.na Descrizione delle categorie oneri sicurezza | Incidenza
Classifica
[€] %
1 0G2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti 402848170  82.770%
a tutela
9 0530 Imp|§n.t|.|ntern| elettrici, telefonici, radiotelefonici e 348 296,10 7156%
televisivi
3 0828 Impianti termici e di condizionamento 245 616,99 5,047%
4 083 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 148 613,76 3,053%
5 0G12 Ope.re ed impianti di bonifica e protezione 96 060,00 1.974%
ambientale

2. Aisensi84 delD.Igs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 61 del D.P.R. n.207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente

Capitolato, & richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche:

o ) . . . Indicazioni ai fini della gara
Declaratoria Categoria e Classifica SIos Q;:;'; ‘czé':;e Imporst;)cijnéluzzs; oner &l Iz/;ale Prevalente . )
g 0 scorporabile Subappaltabile awalimento
Cat. cl. sino silno euro % PIS sino limite Particolare | limite Generale sino
0G 2-Restauro e manutenzione dei beni immobil 062 v no si € 412454170 | 84744%| prevalente si 50% no
sottopostia tutela ...
*art.105 comma 1
DLgs.50/2016

0G11 - Impianti tecnologici 0G11 I si si € 742 526,85 15,256%|  scorporabile si no
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ART. 5. Categorie di cui si compone il lavoro

1.

[ lavori sono articolati nei seguenti copi d’opera:

N. Descrizione Euro %

001 BLOCCO A1 - Spazio musealizzato 526.822,01 12,24

002 BLOCCO A2 - Corpo Centrale 910.690,37 21,16

003 BLOCCO B - Giardino d'inverno 525.394,04 12,21

004 BLOCCO C - Spazi espositivi e servizi 2.341.400,41 54,40
Totale euro 4 304 306,83 100,00

ART. 6. Categorie della progettazione

1.

L'Affidatario dopo la stipula del contratto dovra predisporre il progetto definitivo e il progetto esecutivo, compreso l'incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall'art. 23, c. 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. dal
24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti), e dagli artt. 17 e 18 del D.M. n. 154 del 22.08.2017, o dalle
indicazioni delle specifiche linee guida emanate dal’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite

nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica approvato.

L'importo del corrispettivo per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione € stato determinato dalla stazione appaltante in sede di progettazione di fattibilita tecnico economica
sulla base dei criteri di cui D.M. 17/6/2016 (Decreto Parametri), come disposto dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice dei contratti) che, con specifico riferimento ai servizi di architettura e ingegneria, ne ha previsto l'utilizzo per la

determinazione dell'importo da porre a base di gara.

Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e
alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati necessari per la definizione di ogni fase della

progettazione.

Le prestazioni richieste per lo svolgimento e la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva sono le seguenti:

Edifici e manufatti esistenti

Valore dell'opera [V]: 4'867'068.55 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.1139%

Grado di complessita [G]: 1.55

Descrizione grado di complessita: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004, oppure di particolare importanza.

Specifiche incidenze [Q]:

PRESTAZIONI PROFESSIONALI Aliquota e importo (€)

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie

[Qbl1.01=0.23] 88'731.79 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [Qbl1.05=0.07] 27'005.33 €
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Relazione geotecnica

[Qbl1.09=0.06] 23'147.42 €

Relazione sismica

[Qbl1.12=0.03] 11'573.71 €

Relazione geologica:

Fino a 250'000.00 €:

Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €:
Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €;
Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €;
Sull'eccedenza fino a 4'862'000.00 €:

[Qbl1.13=0.064] 1'268.25 €
[Qbl1.13=0.019] 376.51 €
[Qbl1.13=0.021] 832.29 €

[Qbl1.13=0.029] 3'448.05 €

[Qbl1.13=0.03184] 5'974.04 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

[Qbl1.18=0.06] 23'147.42 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

[Qbl1.19=0.02] 7'715.81 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97)

[Qbl1.20=0.02] 7'715.81 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

[Qbl1.21=0.03] 11'573.71 €

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi
le indagini

[Qbll.22=0.02] 7'715.81 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

[Qbl1.23=0.01] 3'857.90 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

[QbIIl.01=0.07] 27'005.33 €

Particolari costruttivi e decorativi

[QbI.02=0.13] 50152.75 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi,
quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

[QbII.03=0.04] 15'431.62 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

[QbII104=0.02] 7715.81 €

Piano di manutenzione dell'opera

[QblI1.05=0.02] 7'715.81 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

[QblI.06=0.03] 11'5673.71 €

Piano di sicurezza e coordinamento

[QblI1.07=0.1] 38'579.02 €

TOTALE PRESTAZIONI

382'257.90 €

SPESE E ONERI ACCESSORI

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni
professionali.

[20% * 382'257.90 €] 76'451.58 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 76'451.58 €
RIEPILOGO FINALE 458'709.48 €
TOTALE COMPRESO CONTRIBUTO INARCASSA (4%) 477.057,86 €

ART. 7. Pari opportunita e inclusione lavorativa

1. Le attivita oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalita relative alle pari opportunita, generazionali

e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge

12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti

pubblici, nel PNRR e PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 47 del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L

108/2021 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono

tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo

periodo € tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.
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3. Cli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresi, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla
stazione appaltante la certificazione di cui allarticolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa
allassolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma é trasmessa alle

rappresentanze sindacali aziendali.

4. L'appaltatore, si impegna altresi, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, della Legge 108/2021 ovverosia di
riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno alle percentuali
di seguito indicate di quelle necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali. Ai sensi dell'art. 47 comma 7 si riducono le percentuali previste dall'art. 47 comma 4 della stessa Legge al fine di
garantire una adeguata efficienza, economicita e qualita del servizio nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche in funzione
della tipologia dell'appalto in quanto I'occupazione specializzata giovanile e femminile si attestano su valori inferiori a quelli

richiesti e pertanto dovra garantire:
a) Una quota pari al 30% di occupazione giovanile
b) Una quota pari al 10% di occupazione femminile

5. L'operatore economico € obbligato a riferire in merito all'attuazione del contratto a meta della durata dell'intervento e alla fine

dello stesso.
ART. 8. Principio del DNSH

1. Le attivita finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH,
ovverosia nhon devono arrecare danno significativo all'ambiente. Tutte le misure del PNRR debbono essere sottoposte alla
verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovra essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in
itinere, ex-post. Il principio del DNSH ¢ stato codificato allinterno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 — ed il
rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per I'accesso ai finanziamenti dellRRF (le misure devono concorrere per
il 37% delle risorse alla transizione ecologica). Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle
attivita economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici
o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal

europeo). Un'attivita economica pud arrecare un danno significativo:
1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

2. alladattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla

stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di

corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; 0 nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;

4. all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative
nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime,
le risorse idriche e il suolo, in una o pit fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilita, riparabilita, possibilita di
miglioramento, riutilizzabilita o riciclabilita dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento

o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
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5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti

nell'aria, nellacqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo awvio;

6. alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla
resilienza degli ecosistemi 0 nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per

['Unione.

2. Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 33 del 13 ottobre 2022) per il
rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR. L'appalto dovra quindi,
rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa che qui si intende integralmente richiamata.

3. La Stazione Appaltante, in qualita di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni
negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo

la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

4. Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle
Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).

5. L'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con
la produzione della documentazione probatoria pertinente che potra essere oggetto di verifica da parte della Stazione
Appaltante.

6. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH potranno essere applicate le condizioni

risolutive di cui all’articolo 72 del presente Capitolato.
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Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.

1.

ART.

9. Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro e stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, € fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano

applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si

applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni traimprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita

con tale forma organizzativa.
10. Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (relativamente alle parti ancora
in vigore), per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) ilpresente Capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, conilimiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione
al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilita tecnica economica, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione di
quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e allingegneria;

e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3;

f) il computo metrico e il computo metrico estimativo, ai sensi dell’art. 32 comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016;

g) le prime indicazioni del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.44 e Art.46 e Art.47.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:;

a) il Codice dei contratti;

b) ilD.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

c) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente
Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti

speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18
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aprile 2016, n. 50;
b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, € da qualsiasi altro loro allegato.
| documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e
I'Elenco Prezzi Unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. Eventuali altri disegni e
particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori
é riservata la facolta di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera pil opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso
dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'Appaltatore ne fara oggetto
dimmediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze
dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel
disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura
collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda
parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato
Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera, di
norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita

statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 11. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi
i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono 'immediata redazione della progettazione definitiva

ed esecutiva e la successiva immediata esecuzione dei lavori.

ART. 12. Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore

1.

Nel caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In questo
caso tuttavia la semplice costatazione della liquidazione giudiziale costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione
senza la necessita di ulteriori motivazioni.

L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall'art. 110
del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50.

. Qualora I'esecutore sia un'associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento delllmpresa mandataria o di una impresa

mandante trova applicazione I'art. 48, commi 17, e 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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ART. 13. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di
cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |I
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente notificata

Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la

Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di

informazioni tra Stazione Appaltante ed Appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
—  perla Stazione Appaltante ...........cccceeevviiiiieece e ;

—  perAppaltatore ........cccooveiiiiiiiii

L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M.
Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente
nel contratto d’appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilita della Stazione
Appaltante;

b) Idatiidentificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario
relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da
garantire la tracciabilita dei pagamenti.

c) le generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme
ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
Stazione Appaltante.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita pud attribuirsi alla Stazione Appaltante per
pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.

In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilita dei
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pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)

ART. 14. Nomina del Direttore tecnico

1.

La direzione tecnica, ai sensi del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, pud essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente
coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu soggetti.

Il soggetto o i soggetti designati nellincarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo
incarico per conto di altre imprese qualificate; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicita di
incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dallamministratore
e dal socio, questi deve essere un dipendente dellimpresa stessa 0 ad essa legato mediante contratto d’opera professionale
regolarmente registrato.

La direzione tecnica ¢ affidata a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori, 0 in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. | soggetti che alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono
conservare l'incarico presso la stessa impresa.

Oltre a quanto sopra il Direttore tecnico deve possedere il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su

beni culturali, regolarmente attestata

ART. 15. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

5

10.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e
le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente I'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16
e 17 del Capitolato Generale d'appalto.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R.
21 aprile 1993 n. 246.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 23 giugno 2022.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i lavori vengano progettati ed eseguiti nel pieno rispetto
del principio del Do No Significant Harm (DNSH), per il quale si rimanda alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle
"Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n 42 del 20
febbraio 2018).

ART. 16. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta si intendono in euro.
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2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi
l.V.A. esclusa.
3. Tuttii termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in

conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

————————— ]
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Parte 3 TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE

ART. 17. Termini per la progettazione definitiva ed esecutiva

1. Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P., ordina all'appaltatore di dare immediato inizio alla redazione del progetto Definitivo.
Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dei contratti e dellart. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge
120/2020, il RUP pud ordinare I'avvio della progettazione definitiva prima della stipulazione del contratto, nelle more della
verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione

alla procedura.

2. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni
di consegna, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il

compimento delle prestazioni dedotte in contratto.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate. Ove I'istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti
dal ritardo. Nel caso sia intervenuta la consegna in via di urgenza, I'esecutore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per

I'esecuzione delle prestazioni ordinate.

4. Qualora l'ordine di avvio del servizio di cui al comma 1 non sia emesso 0 non pervenga all'appaltatore entro 30 (trenta) giorni

dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di

scadenza del predetto termine.

5. La progettazione definitiva non pud prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel
progetto posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sullimporto dei
lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualita dell’'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di

ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

6. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106, del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni
riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione definitiva sono valutate in base ai
prezzi contrattuali con le modalita previste dal capitolato generale d’appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi
prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 8 del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle
cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30
(trenta) giorni dall'accertamento della necessita di introdurre nella progettazione definitiva la variazione al progetto posto a
base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato
tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso pud essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al
comma 7 previsto per la presentazione della progettazione definitiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessita e
importanza delle modifiche da apportare alla progettazione definitiva ma non pud comunque essere superiore ad un quarto del
temine previsto inizialmente.
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7. La progettazione definitiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve
essere consegnata alla Stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1 e,

in assenza di questo, dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

8. Il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati di cui all'Art. 24 del D.P.R 207/2010, e di cui all'art. 17 del D.M. n. 154 del
22.08.2017, nonché compreso l'aggiornamento della Scheda Tecnica dell'art. 16 dello stesso D.M., sard posto,
dall'Amministrazione procedente, a base della Conferenza di Servizi decisoria per I'acquisizione dei nulla osta, consensi,
assensi, pareri delle altre amministrazioni al fine dell'adozione del provvedimento finale di approvazione. Fanno parte della
progettazione definitiva gli elaborati necessari alla valutazione progetto ai fini antincendio in funzione della procedura di cui
allarticolo 3 del DPR 151/2011.

9. Il progetto deve essere redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), stabiliti nella documentazione di gara, disciplinati
dal DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 (in vigore dal 4 dicembre 2022) - Affidamento di servizi di
progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. In particolare dovra integrare per quanto compatibile con le norme di
tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) “Codice dei beni culturali e del paesaggio” le specifiche
tecniche di cui ai capitoli “2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico”, “2.4-Specifiche tecniche
progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative
al cantiere”. Il progettista deve dimostrare la conformita ai CAM attraverso la redazione della Relazione CAM, di cui allart.
“2.2.1-Relazione CAM” del DM 23 giugno 2022 n. 256, che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto delle specifiche
tecniche sopra citate. Oltre a questo devono essere predisposte, in fase di progettazione definitiva, tutte le documentazioni

necessarie per stabilire 'effettivo ottemperamento alle direttive concernenti i principi del DNSH europei.

10.L’eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni della conferenza di servizi sul progetto definitivo o alle
indicazioni derivanti dalla verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 del Codice deve essere eseguito entro 15 (quindici) giorni

dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla ricezione delle osservazioni derivanti dalla verifica

11.La progettazione definitiva & approvata dalla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione da parte
dell'appaltatore, fatti salvi i tempi per la dovuta verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti; 'avvenuta approvazione

& comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.

12.Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'appaltatore in tempo utile, il
R.U.P., ordina all'appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di seguenti studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio

rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara.

13. A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo, il R.U.P. ordina allappaltatore, con apposito provvedimento, di

dare immediatamente inizio alla progettazione Esecutiva.

14. |l progetto esecutivo dovra essere redatto dall'aggiudicatario nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvio

della progettazione comunicato formalmente dalla Stazione Appaltante.

15.L’eventuale adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni derivanti dalla verifica del progetto, ai sensi dellart. 26 del

Codice deve essere eseguito entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle osservazioni derivanti dalla verifica.

16.La progettazione esecutiva & approvata dalla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione da parte
dell'appaltatore, fatti salvi i tempi necessari per la dovuta verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti; I'avvenuta
approvazione & comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.
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17. 1l progetto esecutivo deve essere completo di tutti gli elaborati di cui all'Art. 33 del D.P.R 207/2010, e di cui all'art. 18 del D.M.
n. 154 del 22.08.2017. Unitamente alla progettazione esecutiva I'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la
documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o
metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del
d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Unitamente alla
progettazione esecutiva I'appaltatore deve inoltre predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria al deposito, con
modalita telematica, presso I'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Unitamente alla
progettazione esecutiva I'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli
impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute
variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e

alle condizioni della normativa regionale applicabile.

18. Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), stabiliti nella documentazione di gara,
disciplinati dal DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 (in vigore dal 4 dicembre 2022) - Affidamento di
servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. In particolare dovra integrare per quanto compatibile con le
norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) “Codice dei beni culturali e del paesaggio” le
specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico”, “2.4-Specifiche
tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali
relative al cantiere”. Il progettista deve dimostrare la conformita ai CAM attraverso la redazione della Relazione CAM, di cui
allart. “2.2.1-Relazione CAM” del DM 23 giugno 2022 n. 256, che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto delle specifiche

tecniche sopra citate.

19. Il progettista all'interno del Capitolato Speciale d’appalto del progetto esecutivo deve inoltre integrare, per quanto compatibile
con le norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, le clausole contrattuali di cui al capitolo “3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi” del DM
23 giugno 2022 n. 256. Oltre a questo devono essere predisposte, in fase di progettazione esecutiva, tutte le documentazioni

necessarie per stabilire I'effettivo ottemperamento alle direttive concernenti i principi del DNSH europei.
ART. 18. Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attivita di progettazione definitiva ed esecutiva:

a) lanecessita dirilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti nel presente Capitolato speciale
o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione definitiva
ed esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali & concessa la proroga
ai sensi dell’articolo 24, comma 10;

b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da
questa;

c) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione.
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ART. 19. Mancata approvazione della progettazione

1. Qualora la progettazione definitiva e/o esecutiva redatta a cura dell’'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il
contratto € risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla & dovuto all'appaltatore per le spese sostenute

per la relativa fase progettuale.
2. Non e meritevole di approvazione la progettazione:

a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalita dell'intervento,

il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria,

superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a

quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori

da eseguire o liillustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla

progettazione a base di gara.

3. Inogni altro caso di mancata approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore,

la Stazione appaltante recede dal contratto e, all’'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
a) le spese contrattuali sostenute;
b) le spese per la progettazione, in riferimento alla specifica fase, come determinate in sede di aggiudicazione;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate.
ART. 20. Verifica dei progetti

1. Ai sensi dellart. 21 del D.M. n. 154 del 22.08.2017, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Codice dei contratti
pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attivita di verifica,

avvalendosi altresi:

a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di

interesse storico artistico o archeologico:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di

progettista dellintervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di
restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerente con l'intervento, che non abbia

partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili;

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di
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2.

progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di
architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerente con l'intervento, che non abbia

partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee:

1)  del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di

progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo
in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla

redazione del progetto.

Il responsabile del procedimento puo disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto

alla base dell'affidamento dei lavori.

ART. 21. Penali in caso di ritardo nella progettazione

1.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della

progettazione definitiva ed esecutiva, o nel caso di ritardo nella consegna delle integrazioni e/o modifiche richieste a seguito
delle indicazioni derivanti dalla verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 del Codice, per ogni giorno naturale di ritardo viene

applicata la penale nella misura di cui al comma 2.

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, la penale ¢ determinata nella misura pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale

relativo alla specifica fase di progettazione per la quale si ¢ verificato il ritardo.

ART. 22. Consegna e inizio lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell'approvazione della progettazione esecutiva, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione
dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato ['Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un
nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto € facolta della Stazione Appaltante di risolvere il
Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior
prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore.

IIR.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza di cuiall'Art. 53 prima della redazione del verbale
di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna € subordinata
a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna

provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione,
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se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora 'urgenza sia limitata
all'esecuzione di alcune di esse.

L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la
dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla
competente autorita militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del
Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso
dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e
coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del

Decreto 81.

ART. 23. Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

4

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 564 (Cinquecento sessantaquattro) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta ed impedimenti in
relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L’Appaltatore si obbliga al rigoroso rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento (PNRR) che prevedono:

e emissione del 30% del SAL improrogabilmente entro e non oltre il 30/09/2024

e Ultimazione dei lavori improrogabilmente entro e non oltre il 31/03/2026

ART. 24. Proroghe

1.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui
all’Art.23, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine
di cui all’Art.23.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla

scadenza del termine di cui all'Art.23, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta
si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza
della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere;
qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga e concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P.
puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso
parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni;

negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art.23, essa ha effetto

retroattivo a partire da tale ultimo termine.
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6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto della richiesta.

7. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il
relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati
da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente
Capitolato Speciale o dal Capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o
gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza
di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

8. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o
altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se I'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato periscritto
alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

9. Non costituiscono altresi motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo
il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla
Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

10. Le cause di cui ai commi 7.8 e 9 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui al presente articolo, di
sospensione dei lavori di cui all’Art. 25, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 26, né per I'eventuale risoluzione del
Contratto ai sensi dell'Art. 72.

11. Trova altresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 25. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Aisensidellart. 5, comma 1, della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in deroga allarticolo 107 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di
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importo pari 0 superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, pud avvenire, esclusivamente, per il

tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europesa;

b) graviragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure
adottate per contrastare I'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) graviragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita di

superamento delle quali non vi & accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2 La sospensione & in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera
a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio
consultivo tecnico, le stazioni appaltanti o le autorita competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi
dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta

e motivata incompatibilita tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della

sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta I'esistenza di
una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i
lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d’arte. La stazione appaltante

provvede nei successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o 'insolvenza dell'esecutore anche in caso di
concordato con continuita aziendale ovvero di autorizzazione all’'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con
il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara
senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
risoluzione del contratto, che opera di diritto € secondo le modalita previste dall'art. 5, comma 4 della Legge 11 settembre 2020
n. 120.

5. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della
controparte o di altri soggetti per sospendere I'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse
alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle
probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse
nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini del'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta
anche la irreparabilita del pregiudizio per I'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del
soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell’'appaltatore o la sua eventuale
sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non pud essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione

dell'opera pubblica.
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ART. 26. Penali in caso di ritardo nella esecuzione dei lavori e premio di accelerazione

1.

10.

1.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, qualora I'esecuzione
delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore
a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale
in contraddittorio con I'Appaltatore, qualora inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali come stabilito dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 50 comma 4 della Legge 29 luglio
2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo viene applicata una penale pari all'l per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai sensi dell’Art.22;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata € disapplicata se I'Appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.28.

La penale é applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire e allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o pit d'una di
tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte della D.L., immediatamente
al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali
sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3, Ai sensi dell'art. 50 comma 4 della Legge 29 luglio
2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, non puo superare il 20% (venti per
cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale diimporto superiore alla predetta percentuale il
RUP pu¢ applicare I'Art.72, in materia di risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante
a causa dei ritardi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo
finale

In ragione della fattispecie del finanziamento PNRR, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al
termine contrattualmente previsto, e 'esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, ai sensi dell'art. 50 comma
4 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 all'appaltatore
€ riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari all'1 per mille (uno per mille) del’lammontare netto

contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle
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risorse disponibili
ART. 27. Penali per violazione degli obblighi di cui all’art. 47 D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021

1. Per il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con
modificazioni nella L 108/2021, ove previsti, I'Appaltatore & soggetto:
- ad una penale dello 0,60 per mille dellimporto di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla
conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;
- ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al
termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- ad una penale dell'1 per mille dellimporto di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al
termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;
La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla
conclusione del contratto, comporta la facolta per 'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
del Codice Civile
2 Per il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con
modificazioni nella L 108/2021, ove previsti, I'Appaltatore & soggetto:
- ad una penale dello 0,60 per mille dellimporto di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla
conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;
- ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al
termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- ad una penale dell1 per mille dellimporto di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al
termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;
La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla
conclusione del contratto, comporta la facolta per 'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
del Codice Civile
3. Per il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con
modificazioni nella L 108/2021, ove previsti, I'Appaltatore & soggetto:
- ad una penale dello 0,60 per mille dellimporto di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al momento in cui & sorto
I'obbligo di assumere giovani e personale femminile, e per i successivi trenta giorni;
- ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno, rispetto al
momento in cui & sorto I'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno, rispetto al
momento in cui & sorto I'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al novantesimo giorno di ritardo;
La mancata assunzione di giovani e donne entro il novantunesimo giorno, rispetto al momento di cui € sorto I'obbligo, comporta

la facolta per 'amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile
ART. 28. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Aisensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto prescritto all'Art.23; tale
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programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,

parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di

pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,

mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. |l programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine

di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque
modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal
fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del
D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. Ilavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto

esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 29. Lavori a corpo

1. Lavalutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a
corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per 'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafi ci o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo la regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui Art.5, di ciascuna delle quali &
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al
quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste per 'esecuzione completa deilavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

5. Gli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art.2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri &

subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
ART. 30. Lavori a misura

1. Se in corso d’'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e, per tali variazioni, ricorrono le condizioni di cui all'articolo
43, comma 9, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e
definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse possono essere preventivate a misura.
Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del
contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara,

si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’Art.52, fermo restando che le stesse variazioni possono essere

predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
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I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della
perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall'elenco dei prezzi unitari di cui all’Art.3, comma 2.

6. Glieventuali oneri per la sicurezza che fosseroindividuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla

base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.
ART. 31. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando

il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui al comma 3.

2 Cli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza applicazione
di alcun ribasso.
3. Aifinidicuial comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti
modalita, secondo il relativo ordine di priorita:
a) nella misura dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali

analisi.
ART. 32. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 33. Anticipazione del prezzo

1. Aisensidell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto verra calcolato I'importo
dellanticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all’Appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo

inizio della prestazione.
2 Trattandosi di appalto di progettazione definitiva, esecutiva e ed esecuzione dei lavori, I'anticipazione verra cosi erogata:

a) 11 20% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, entro 15 giorni dall’effettivo

inizio della prestazione di progettazione.

b) 1120% dell'importo contrattuale relativo alla esecuzione dei lavori, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

3. Lanticipazione sulla progettazione di cui al comma 2 lettera a) sara erogata dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15
(quindici) giorni decorrenti dalla data di “effettivo” inizio dell'attivita di progettazione, mentre I'anticipazione sui lavori di cui al
comma 2 lettera b) sara erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di “effettivo” inizio dei lavori, accertata dal RUP.

4. L’Anticipazione:

a) Sulla progettazione di cui al comma 2 lett. a) verra recuperata integralmente nell'emissione del certificato di
pagamento a saldo;

b) sull’importo dei lavori di cui al comma 2 lettera b) & compensata secondo il cronoprogramma della prestazione,
mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di pagamento, proporzionalmente all'importo di pagamento
erogato sul totale del contratto. In ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali, I'importo
dellanticipazione deve essere compensato integralmente.

5. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

6. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ART. 34. Pagamento del corrispettivo per la progettazione

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione con le seguenti modalita:
a) limporto relativo alla fase di progettazione definitiva, al netto del ribasso offerto in sede di gara, entro 30 giorni
dall'approvazione del progetto definitivo;
b) Timporto relativo alla fase di progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto in sede di gara, entro 30 giorni
dall'approvazione del progetto esecutivo;

2 | pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione redatta a cura dell’'appaltatore
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e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

3. Qualora la progettazione sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico di cui
allarticolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 & effettuato a favore
dell'appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 37.

4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di garanzia.

5. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte
del suo staff tecnico, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi
di cui al comma 1 ¢ effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della regolare fattura fiscale da parte

di questi ultimi.
ART. 35. Pagamento del corrispettivo per i lavori

1. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e
delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

2. Accertato senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la D.L. redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dellarticolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016,
che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l'indicazione della data dichiusura;

b) iIR.U.P. emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque,
non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei
subappaltatori, ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento
€ operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell’Art.33.

3. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita contributiva
(DURC) dagili istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dallalegge.

4. Fermo restando quanto previsto dall’Art.38, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di
pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a
favore dell’Appaltatore, a condizione che quest'ultimo presenti tutte le certificazioni relative alle opere oggetto del relativo stato
di avanzamento dei lavori.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. |l certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato dopo l'ultimazione
dei lavori.

7. Aisensidell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di

collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
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8.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso
in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua
facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dellamministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta

giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

10. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento)

dellimporto contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo
stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun
stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai
sensi dell'Art.36. Per importo contrattuale si intende l'importo del Contratto originario eventualmente adeguato in base

allimporto degli atti di sottomissione approvati.

ART. 36. Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; &
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui al
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate
nel registro di contabilita, il conto finale & definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 35, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 30 giorni dopo I'avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura
fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all’Art. 38, il pagamento della rata di saldo, comunque non inferiore al 5% dellimporto
contrattuale, & disposto solo a condizione che I'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del

tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
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b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4
allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

7. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare

per il loro rimedio.
ART. 37. Adempimenti subordinati ai pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Ogni pagamento € subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante:
a) della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo
1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’'economia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55;
b) all'acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 62, comma 2; ai sensi
dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
c) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 2;

d) agli adempimenti di cui all’Art. 63 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto

o subcontratti di cui allo stesso articolo;

e) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’ Art.42 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

f) ai sensi dellarticolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006,
al’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allimporto da
corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento &
sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

2. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il
R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Aisensidellart. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruita dellincidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere
richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori
da parte dellimpresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

4. Atalfine limpresa affidataria avra l'obbligo di attestare la congruita dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione
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del DURC di congruita riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

5. L'attestazione di congruita sara rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giomi dalla
richiesta, su istanza dell'impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruita nei dati (art.
5, d.m. 143/2021), lo comunichera allimpresa affidataria, la quale avra 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per
regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del
lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruita ed ottenere il rilascio del DURC di congruita.

6. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunichera, l'esito negativo della verifica di
congruita ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarita.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procedera all'iscrizione dell'impresa affidataria nella
Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

7. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di
incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascera ugualmente I'attestazione di congruita previa dichiarazione del
direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

8. L'impresa affidataria che risulti non congrua pud, altresi, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della
manodopera mediante I'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a
quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

9. L'esito negativo della verifica di congruita incidera, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarita contributiva finalizzate

al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

ART. 38. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Incaso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 35, comma 4, per causa imputabile

alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento
di cui allarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo,
senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

3. Incasodiritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art. 36, comma 3 per cause imputabili alla Stazione Appaltante,

sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

ART. 39. Revisione dei prezzi

1. La Stazione appaltante deve dar luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Igs. 50/2016.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in
aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 'appaltatore avra diritto
ad un adeguamento compensativo.

2. Peri contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo
dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo,
rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenuto conto di quanto di quanto previsto con decreto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e
comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.

3. La compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da

B01 Capitolato speciale d’appalto - parte contrattuale
Elaborato: GEN_CSA-I Capitolato speciale d’appalto - Parte normativa
32



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO
el DELL'INTERNO

costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIT e

nelle quantita accertate dal DL.

4. Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto MIT, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del
cronoprogramma.

5. I DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore
onerosita subita dall'appaltatore riconosce la compensazione cosi come segue:

e se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore & relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel
decreto MIT, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;

¢ se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore & relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel
decreto MIT, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta
eccedenza.

6. La compensazione non & soggetta al ribasso d'asta ed ¢ al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate,
inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

7. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali saranno valutati:

e desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, ove esistenti;

¢ ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e
I'esecutore, e approvati dal RUP.

8. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

9. Se l'esecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungere I'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa

affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati
ART. 40. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
ART. 41. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non pud essere ceduto, non puo
essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. Siapplicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni
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di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In
ogni caso I'amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente

in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
ART. 42. Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in
via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro
7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per I'applicazione degl'interessi e per la richiesta di risoluzione.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario
o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) ipagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma

1

c) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici
servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del
contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di
cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo
3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una volta, costituisce

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.72, comma 3, lettera b), del presente Capitolato Speciale.

6. |soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria
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di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza

di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

ART. 43. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2%
(due per cento) del prezzo base indicato nel bando con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di

gara calcolata esclusivamente sull'importo dei lavori a base di gara e non sugli importi relativi alla progettazione.

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 1 comma 384 della Legge di bilancio 2023 n. 197 del
29.12.2022, la cauzione pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo,
il comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 'operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. Lagaranzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dallimpegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della
stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario
o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159; la garanzia € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIl EN 45000 e della serie UNI CEIl EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1ISO9000. Si applica
la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole
e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con
la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI

ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione
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di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN I1SO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione precedente.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dallimpegno di un
fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare

lindicazione di tutte le imprese raggruppate.

ART. 44, Cauzione definitiva

1.

Al momento della stipulazione del contratto I'ITmpresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fidejussoria nella misura del
10 per cento sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto
anche delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs.
n. 50/2016).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Oveil ribasso sia superiore al 20 per cento 'aumento
é di due punti percentuali.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, larinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del
Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso
delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente
da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella
necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d'invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta
giorni dall’'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

In caso di varianti in corso d’'opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e
segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, I'Impresa dovra provvedere a costituire un’ulteriore garanzia

fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

ART. 45. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all’Art.46 & progressivamente

svincolata in misura del’avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del’80 per cento dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per

cento dell'originario importo garantito, & svincolato con 'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
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ART. 46. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Aisensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, |'Appaltatore & obbligato almeno 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.22 a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori.

L’importo della somma da assicurare & pari a:
—  Partita 1) l'importo delle opere oggetto del contratto
— Partita 2) € 2.000.000,00 per le opere preesistenti
—  Partita 3) € 1.000.000,00 per le demolizioni.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo

di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di
emissione del certificato di collaudo provvisorio € comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione
Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino

ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo allegato al d.m. n. 193 del 16.09.2022.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo
all'Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma
assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila euro)

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono
opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Se I'Appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa € presentata

dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati.
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ART. 47. Assicurazione della progettazione

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice dei contratti, deve essere presentata alla stazione appaltante una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, da presentare almeno 10 giorni prima dalla consegna
dell'appalto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve
coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che I'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di
cui all'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione a causa di errori od

omissioni al progetto.

2. Lagaranzia & prestata nella misura e con le prescrizioni previste dall'articolo 103, comma 1 del Codice dei contratti e qualora
non corrispondente alla polizza obbligatoria prevista dall'art. 3, comma 5 lett. ) del d.Igs. 13 agosto 2011 n. 138, sara

opportunamente integrata secondo le indicazioni della stazione appaltante.

3. La polizza assicurativa sara presentata dal progettista titolare della progettazione definitiva ed esecutiva indicato in sede di
gara e incaricato dall'appaltatore 0 associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei contratti,
ovvero dall'appaltatore medesimo se questi € qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R.

207/2010 e la progettazione esecutiva & redatta dal suo staff tecnico.
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 48. Variazione delle opere progettate

1.

Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati,
che non modificano qualitativamente I'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti
per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale,
qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sempre ai sensi dell'art. 149 del Codice, sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti
in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso
d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare limpostazione progettuale qualora cid
sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate
dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Trova applicazione anche l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nelle parti compatibili con il predetto art. 149 D.Lgs. 50/2016 come
descritto ai seguenti commi.

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalita previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di
affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti, all'art. 106, comma 1.

Nel caso sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. ¢), DLgs 50/2016, che
alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante o I'
Aggiudicatario possono proporre, senza nuovi 0 maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale
del contratto e ferma restando la piena funzionalita dell’'opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi rispetto alle
previsioni inziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali".
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore 'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall’appaltatore
s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione
del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la
rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.Igs. n. 50/2016
e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste
in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione
ed al concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 52.

La quantificazione economica e la contabilita di tali lavori € effettuata a corpo, sulla base dei prezzi unitari utilizzati nel progetto
a base di gara, I'eventuale costruzione di nuovi prezzi, qualora non gia ricompresi nei prezzari assunti per il progetto a base di

gara, ¢ effettuabile previo specifico atto di sottomissione da formalizzare in contraddittorio tra stazione appaltante e appaltatore.
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10. Il contratto potra essere modificato in conformita al comma 1 lettera e) del citato articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, per modifiche

11.

non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino alla concorrenza delle economie derivanti da ribasso d'asta e
della disponibilita del quadro economico e in ogni caso entro il 20% dell'importo di contratto. In ragione di tale opzione il valore
stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 risulta pari a € 6.317.540,12 superiore alle soglie in ambito
comunitario di cui all'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il ricorso a tale opzione € facoltativo per la stazione appaltante, la sua realizzazione & obbligatoria per I'appaltatore, fatta salva
la ridefinizione della necessaria tempistica, che non dovra eccedere comunque i 45 gg rispetto al termine ultimo per la

conclusione dei lavori definito nel contratto originario a meno di motivata deroga approvata dal Direttore lavori e dal RUP.

ART. 49. Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

4.

| contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori pregiudichino in

tutto od in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

. Se il valore della modifica per errore progettuale & contenuto entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del
contraente.

Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, procedera alla risoluzione del
contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato I'esecutore. Tale risoluzione dara titolo al pagamento all’esecutore,
oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dellimporto del contratto.

Trova altresi applicazione la disciplina di cui all’Art.66, in quanto compatibile.

ART. 50. Diminuzione dei lavori

1.

La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto
d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente all'esecutore prima del
raggiungimento del quarto quinto dellimporto originario. Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante per la decurtazione
di lavorazioni di non rilevante entita.

Nel caso in cui venga superato il limite di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 all'esecutore € riconosciuto un equo
compenso computato secondo i principi stabiliti nell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 opportunamente adattati

allipotesi diminutiva.

ART. 51. Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore

1.

L'impresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni migliorative di sua
esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, non comportino una
riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di

esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza deilavoratori.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito verranno ripartite in parti uguali

tra la Stazione Appaltante e I'appaltatore.

e EEFE}R}R}fEfEfEEE
B01 Capitolato speciale d’appalto - parte contrattuale

Elaborato: GEN_CSA-I Capitolato speciale d’appalto - Parte normativa

41



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO
‘ DELL'INTERNO

ART. 52. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai
sensi dell'Art.3.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di
nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

3. | 'prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono e compensano:

e circa i materiali; ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di qualunque opera;

e circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di
assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

e circa i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari € mezzi pronti al loro uso;

e circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € per quanto occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
Capitolato.

4. | prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono

accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
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Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

ART. 53. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione
Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente npil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in alternativa, ai
fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA,
numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art.71, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis,
2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto
n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi pud essere autocertificata;

f) unadichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o diinterdizione di cui all'articolo 14 del Decreto
n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.55, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all'Art.56;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art.57.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai

subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dallaconsorziata del consorzio di cooperative o diimprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato
per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio & privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pit imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
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d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa mandataria, se
I'Appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; l'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 ¢ individuata nella mandataria, come risultante
dell'atto di mandato;

e) datutte leimprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto
costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'Appaltatore & un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 & individuata con il predetto
atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 58 comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni

atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere

operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
ART. 54. Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato Xl allo
stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in
ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del
Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) adosservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto
non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio

«incident and injury free».

4. L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all’Art.46 commi 1, 2

0 5, oppure agli articoli Art.53, Art.54, Art.57 o Art.58.

ART. 55. Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto in sede di redazione del progetto esecutivo sulla base delle prime indicazioni della sicurezza allegate al contratto, ai
sensi dellarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’ articolo
2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato Speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in
———————————————————————————————————]
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seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e
di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi
dell’Art.58.

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei

termini di ultimazione di cui all’articolo 23 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualorailavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 22, dandone atto
nel verbale di consegna;

b) qualorailavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione € alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli
Art.25.

ART. 56. Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L’Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione
o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi divigilanza.

2. L'Appaltatore hail diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato
daannotare sulladocumentazione di cantiere, sull'accoglimento ol rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore
sono vincolanti per ['‘Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri
tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle

modificazioni e integrazioni non pu6 in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o

adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono
rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori

oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle

varianti.
ART. 57. Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto
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n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione
Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso € redatto.

L’Appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non € necessario4per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. |l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'Art.46.

ART. 58. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura
tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta
della Stazione Appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio diimprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

II piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I'Appaltatore & solidalmente responsabile con

i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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Parte 9 SUBAPPALTO

ART. 59. Avvalimento dei requisiti SOA

1. Ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice, considerata la specificita del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul

funzionamento dell’'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del Codice.
ART. 60. Subappalto

1. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non pud essere ceduto, non puo
essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

2. Aisensidell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio I'appalto, che non pud
essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

3. L'appaltatore puo tuttavia affidare in subappalto, entro il limite dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo
80;

b) all'atto dell'offerta I'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intende subappaltare;

4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto & sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti
dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
I'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori
non idonei.

6. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.

7. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso
in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando
il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del
contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di
inadempimento da parte dell'appaltatore.

9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti

nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
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quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti € siano incluse nelloggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E, altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

11. L'affidatario dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione non pud avvalersi del

subappalto, fatta eccezioni per le prestazioni indicate dall'art. 31 comma 8 del d.lgs.50/2016"
ART. 61. Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora I'esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni appartenenti alla
Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda
con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante,
e una dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

2 La verifica circa I'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del
Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge I'autorizzazione non pud essere denegata sulla base di valutazioni
discrezionali 0 soggettive della Stazione Appaltante.

3. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico
di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi
5 e 6 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.

4. |'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare
del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di

B01 Capitolato speciale d’appalto - parte contrattuale
Elaborato: GEN_CSA-I Capitolato speciale d’appalto - Parte normativa
48



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO
I - DELL'INTERNO

raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio

dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.
ART. 62. Responsabilita in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

3. Il 'subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456
del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contrattoin danno dell'appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

4. Aisubappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei
commi 4, si applica I'Art.65, in materia di tessera di riconoscimento.

5. L'esecutore & tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a verificare I'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli
obblighi previsti dalla legge sopra citata.

6. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell’Appaltatore e

Subappaltatore.
ART. 63. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore 'importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia
una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori eseguiti dagli
stessi; |'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

3. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) allacquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'Art.71, comma 2;
b) allacquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art.37, comma 2, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art.42 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

)

d) alle limitazioni di cui agli Art.70, comma 2 e Art. 71, comma 4.
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4.

Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma
2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto
previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'Art.61;

b) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della
compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all'Art.61, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006,

n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti

dall'appaltatore principale.

ART. 64. Sub-forniture e relative comunicazioni

1.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto del [sub] contratto
da affidare.

L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, 'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni
lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono
subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di
cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno
essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori

nellarea di cantiere, come sotto specificato.

ART. 65. Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1.

2

| nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture
dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte dell'esecutore, al
Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia
di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

Non si potra procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento

(PSC) efo Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di piu operatori,
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appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

4. Aisensidegli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma
1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un’apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali

sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
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Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 66. Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e 'esecutore circa aspetti tecnici che possono
influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

2. |l Responsabile Unico del Procedimento ha I'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di
promuovere in contraddittorio tra di loro 'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione
del Responsabile Unico del Procedimento € comunicata al Direttore Lavori e all'esecutore i quali hanno l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto dell'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilitad nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze
contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore 0, mancando questi sia pure invitato, in presenza
di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale & comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al
Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze
deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali

osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 67. Collegio consultivo tecnico

1. Aisensi dell'art. 6 della L. 120/2020 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, & obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la
costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

2. |l collegio consultivo tecnico & formato da tre componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell’'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle
concessioni e degli investimenti pubblici. | componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero
le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale
dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in
possesso dei necessari requisiti, e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di
parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo
€ designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta metropolitane per le opere di rispettivo interesse. |I
collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo componente. All'atto della costituzione
¢ fornita al collegio consultivo copia dellintera documentazione inerente al contratto.

3. Nelladozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo pud operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro
collegamento da remoto e pud procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’'opera a regola
d'arte. Il collegio pud altresi convocare le parti per consentire I'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilita del soggetto agente
per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; I'osservanza delle

determinazioni del collegio consultivo tecnico & causa di esclusione della responsabilita del soggetto agente per danno erariale,
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salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-
ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.
Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
succinta motivazione, che pud essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In
caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei
quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente
al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna
al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma ['applicabilita
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

4. ll collegio consultivo tecnico & sciolto al termine dell'esecuzione del contratto.
ART. 68. Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le controversie di natura economica

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’'esecutore, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo
bonario, disciplinato dall’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e puo essere reiterato per una sola volta quando
le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo
essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo

di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di
conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiva 'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia all'art. 205
del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 69. Controversie di natura economica

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono devolute all'autorita giudiziaria competente essendo

esclusa la competenza arbitrale.
ART. 70. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente

entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il
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contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono ilavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

e) éobbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei avori e ad aggiornare
successivamente, I'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni
lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine
del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro
interinale, parasubordinati e autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere,
comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale
“prospetto paga” sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le societa cooperative
per azioni 0 a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni 0 a responsabilita limitata aggiudicatarie di opere
pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la
propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

2. Aisensidell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai

sensi degli Art.35, comma 8 e Art.36, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. Inogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere allappaltatore e ai subappaltatori copia
del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Aisensidegli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5,
comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere
una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde
dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il
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personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio €, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle

predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART. 71. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. L'esecutore & tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC), da
richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del
procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell'art. 80, comma 4, lettera i)

D.Lgs. n. 50/2016

) per 'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali;

) per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto;

) per la stipula del contratto;

f) peril pagamento di anticipazioni dei SAL,;
g) il certificato di collaudo / di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale

2. I DURC ¢ acquisito d'ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite
€ss0, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA
EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

— il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

— la classe dimensionale dellimpresa in termini di addetti;

— perTINAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

— per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione
contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

— perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dellarticolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC ¢ richiesto ogni 120
(centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di
collaudo / di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato
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lirregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo
di cui agli Art.35 e Art.36 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.35 e Art.36 del presente Capitolato
Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.63, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per

due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante

pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
ART. 72. Risoluzione del contratto
Progettazione

1. Ferma restando la possibilita di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, stazione appaltante si riserva
la facolta di risolvere immediatamente lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di ritardo
dell'appaltatore, superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini previsti dal presente capitolato per la

presentazione della progettazione definitiva o esecutiva.
Esecuzione delle opere

2. Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti 0 omessi prima o nel corso della procedura di
aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti
possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facolta di risolvere il contratto con I'esecutore

per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. In particolare si procedera in tal senso se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106
del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile
per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore

notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

e con riferimento a modifiche non “sostanziali”, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione

aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

e con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto
o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a)
e b) dell'articolo 106;

c) 'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo

80, comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e
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avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per

quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati,

come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
4.  Ulteriori motivazioni per le quali la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'esecutore, sono:

1. l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni

obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.Igs. n.81/2008 e s.m.i.;

2.1l subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti
il subappalto.

3. i mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, ove previsti;

4. |l mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni agli obblighi di cui
allarticolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle
pari opportunita oltre all'applicazione delle penali, cosi come stabilito nel paragrafo di riferimento del presente CSA, puo
costituire causa di risoluzione del Contratto.

5. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

1. nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;

2. nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pili misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

6. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento
dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

7. |l direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'esecutore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente
le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se
nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'esecutore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'esecutore, qualora

linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

8. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o
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forniture regolarmente esequiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore dovra provvedere al ripiegamento
dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese.

ART. 73. Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione

1. Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’'art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed
autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori 0 d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento
dei cantieri 0 lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93, comma 2 del D.Lgs.18
aprile 2016, n. 50 pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento

dei danni.
ART. 74. Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d'ufficio, (come pure in caso di fallimento dell'esecutore), i
rapporti economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (0 con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, ponendo a base d’asta del
nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, (eventualmente incrementato per perizie
lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti), e 'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall'esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e limporto netto degli stessi, risultante dallaggiudicazione effettuata in origine
allesecutore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,

conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
ART. 75. Recesso

1. Aisensidellart. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante & riconosciuto il diritto di recedere in qualunque
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tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra
Iimporto dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da
parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.

3. Imaterialiil cui valore é riconosciuto dalla Stazione Appaltante anorma del comma 1 sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore
Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali
e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento
del contratto.

4. Nellipotesi di cui al presente articolo 'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso

contrario lo sgombero € effettuato d'ufficio e a sue spese.
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Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI

ART. 76. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori
procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino € comunque all'importo non inferiore a quello dei
lavori diripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione
finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dall’Art.77.

4. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'Appaltatore non ha consegnato alla D.L. le certificazioni e i collaudi
tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La D.L. non pud redigere il certificato di ultimazione e, se
redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di
cui all'Art.36.

ART. 77. Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;
esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2 Siapplica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010 e quella di cui all'art. 24 del D.M. n. 154 del 22.08.2017.
Ai sensi dellart. 150 del D.Lgs. 50/2016 il collaudo in corso d’opera & obbligatorio.

3 Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni
dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile
degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo,
sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di
iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I
provvedimento di cui al primo periodo & notificatoall’Appaltatore.

5 Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facolta di procedere ad un nuovo collaudo.
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ART. 78. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del
collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’Art.76, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla D.L.

2. SelaStazione Appaltante si avvale ditale facolta, comunicata all’ Appaltatore periscritto, lo stesso Appaltatore non si pud opporre
per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L'Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato
delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della
D.L. o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo ['ultimazione dei lavori,
I'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’Art.76,

comma 3.
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Parte 12 NORME FINALI

ART. 79. Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente Capitolato, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

a) lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto
e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'’Appaltatore non deve dare corso
allesecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b

-

i movimenti terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’'opera, con
tuttii pit moderni e perfezionatiimpianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi
e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o

affidate a terzi dallo stesso enteappaltante;

o

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni
relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di contratto;
d

—

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo

per ogni giorno di getto, datato e conservato;

°

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli

scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

—

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione

lavori, comunque allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o

esequiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le

assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali € manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, Iimpresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto

compatibilmente con le esigenze e le misure disicurezza;
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i) lapulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre ditte;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia
elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese perle
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; ' Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
presente Capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi
tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato

dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori
e assistenza, arredati e illuminati;

Nn) lapredisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori
tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o}

—

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali
successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio

e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

—

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della

presente norma;

=

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita degli operai,

delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni

contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pii ampia responsabilita in caso di infortuni a

carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e

sorveglianza dei lavori.

r) ottemperare al rispetto delle prescrizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19;

s) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero
delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

f) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni dipesatura.

u) gli adempimenti di cui alla legge n. 1086 del 1971, il deposito della documentazione presso ['ufficio comunale competente
e quantaltro derivato dalla legge sopra richiamata e dalle successive modifiche ed integrazioni, con specifico riferimento
alle NTC 2018;
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v) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita
autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

w) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai
rumori;

x) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

y) larichiesta tempestiva dei permessi ed il pagamento dei relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con
I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggettodell’appalto;

z) linstallazione ed il mantenimento per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada
atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere
appaltate. L’Appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore dellasicurezza;

aa) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

bb) predisporre e consegnare all Amministrazione Appaltante in formato cartaceo e digitale gli elaborati grafici “as built” relativi
a tutti gli interventi esequiti ed oggetto dell’Appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita del
cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa
dell’automezzo e le generalitd del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del
soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante
(Consorzi, Amministrazioni Pubbliche, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti 0 competenti in relazione ai
lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. |n caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore

ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell' utile.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale,

trova applicazione I'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

6. L'Appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non
si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dalla D.L.,

c) a consegnare alla D.L., con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente
Capitolato Speciale e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dalla D.L.

7. L'Appaltatore deve produrre alla D.L. un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
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complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della D.L. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data
e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. Si evidenzia infine che, le amministrazioni titolari delle misure sono responsabili del raggiungimento di traguardi intermedi e
finali (milestone e target), mentre i soggetti attuatori, hanno la responsabilita di realizzare le opere nel rispetto del principio del
DNSH e della normativa PNRR. Nel caso in cui 'amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal
PNRR per I'attuazione degli interventi ad essa affidati, ' Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi
previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalita previste dalla legislazione vigente.
L'Appaltatore, pertanto, dovra garantire che la propria attivita sia realizzata nel rispetto del tagging ambientale. Di conseguenza
dovra rispettare i seguenti obblighi:

o dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone;

e rispettare gli obblighi relativi al DNSH;

e produrre nel sistema informatico documentazione pertinente e provante il rispetto del Principio del DNSH (documentazione
che sara oggetto di verifica da parte di questa Stazione Appaltante);

o rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022

ART. 80. Conformita agli standard sociali

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi»,
allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in
G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

2. |materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita con gli standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformita ai predetti standard, gli standard,
I'Appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione
Appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformita agli standard,
condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa
Stazione Appaltante;

d) intraprendere, 0 a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate
azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso
che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non

conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
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e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a
documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante pud chiedere all'Appaltatore la compilazione dei
questionari in conformita al modello di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta I'applicazione della

penale nella misura di cui allarticolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del

riferimento ad ogni giorno di ritardo.
ART. 81. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

2. Inattuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati
in discariche autorizzate a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Inattuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati
in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi questultimo compensato degli oneri di trasporto e di

conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o
per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35
del Capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.

5. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cuiallArt.82.
ART. 82. Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non
regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le
composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di
materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la
produzione del materiale medesimo.

2 | manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

O

strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

)
)
)
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato
riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'aggiudicatario & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e
beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione
richiesta dalle vigenti disposizioni.
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4. |'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198
e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 83. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale recante la disciplina della
gestione delle terre e delle rocce di scavo stabiliti dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 che prescrive l'applicazione di due distinte
procedure applicabili:

— perimateriali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di 6.000 m?, anche se il Piano
di Utilizzo non richiede una autorizzazione esplicita (come previsto dal Capo Il della norma, dall’art. 8 all’art. 19);

— per i cantieri in cui la produzione di materiali da scavo € inferiore a 6.000 m3 (compresi quelli che riguardano opere
sottoposte a VIA 0 ad AlA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.

2. Lanorma prevede che si attestiil rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 permettendo di considerare
i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione
(all'autorita competente nel caso di “cantieri di grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del predetto D.P.R.

3. Le attivita di scavo, cosi come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attivita edilizie e
quindi il processo di autocertificazione dovra comunque essere coordinato con liter edilizio. Il produttore deve inoltre
confermare I'avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all'autorita competente,
all’Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando
il modello di cui all’Allegato 8 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120

4. |l trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione secondo il modello di cui
allAllegato 7 del D.P.R.

ART. 84. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche
se di proprieta della Stazione Appaltante e ci6 anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna

dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
ART. 85. Cartello di cantiere

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100
cmdi base e 200 cm di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'lmpresa, del
Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. devono essere indicati anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici nonché tutti dati
richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

3. llcartello di cantiere deve essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

4. |l cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici.

5. Il Cartello di cantiere dovra rispettare gli obblighi di pubblicita previsti dal finanziamento PNRR Next Generation EU secondo le

indicazioni che verranno impartire dal Direttore dei Lavori di concerto col Responsabile del Procedimento. L'emblema istituzionale
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dell'Unione Europea di cui sotto, se mostrato in associazione con altro logo, dovra essere mostrato almeno con lo stesso risalto
e visibilita degli altri loghi. L'emblema dovra rimanere distinto e separato e non potra essere modificato con I'aggiunta di altri
segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun’altra identita visiva o logo potra essere utilizzata per evidenziare il sostegno
dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del

Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)
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ART. 86. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Se il contratto € dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi
violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato
1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 87. Disciplina antimafia

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2010, per I'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del
rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere
assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti
devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di
cooperative o diimprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per 'esecuzione.

Se previsto, prima della stipula del contratto deve essere accertata I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente
prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico le condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Nei
confronti del rappresentante dell'impresa non devono emergere irregolarita nella documentazione antimafia a norma delle
Legge 136/2010.

In parziale alternativa a quanto previsto al comma 2, pu6 essere accertata 'idonea presentazione della domanda di iscrizione
nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo nella sezione pertinente); in tal caso, di tale
condizione e data immediatamente notizia alla/e prefettura/e (Ufficio/i Territoriale/i di Governo) competenteli e, in caso di
successivo diniego di iscrizione si procede al recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n.
159 del 2011, fatte salve le ipotesi in cui l'opera sia in fase di ultimazione ai sensi del comma 3 della stessa norma.
Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico le condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nei
confronti del rappresentante dell'impresa non devono emergere irregolarita nella documentazione antimafia a norma delle
Legge 136/2010.
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ART. 88. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di
scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; ai sensi
dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese
per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante

dall'Aggiudicatario.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali,
imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'articolo
8 del Capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle
forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si

intendono |.V.A. esclusa.
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Parte 13 ORDINE DA TENERSI NELL'’ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 89. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti
nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per |'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un
lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo
il comma 10, art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, in armonia col programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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