



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5

N. Reg. Settore: 265

DETERMINAZIONE NUMERO 1354 DEL 03-12-2024

OGGETTO: 24ILL01.00_: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI PALI A FINE VITA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARBONIA – 2024 (CIG B4908F5934).

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione Comunale provvede agli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, quale elemento accessorio al servizio di "Gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Carbonia", di cui alla convenzione Consip "Servizio luce 3" – Lotto 4 – Regione Sardegna;

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Carbonia ha individuato quale strumento ottimale per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, l'affidamento di un appalto di lavori, con servizi e forniture accessorie, mediante la conclusione di un accordo quadro con durata pari a 4 anni con un unico operatore economico;
- Con Deliberazione in data 08/10/2024, n.206, la Giunta Comunale ha approvato il progetto avente oggetto " 24ILL01.00_Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia – 2024";
- Con Determinazione in data 20/10/2024, n.1118, il Dirigente del V Settore ha disposto
 - 1) Di affidare l'Accordo Quadro in oggetto a favore della *Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V che ha presentato un ribasso del 22,50% sull'elenco prezzi posto a base della procedura*
 - 2) Di dare atto che le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'affidatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell'accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell'eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici;
 - 3) Di dare atto che la copertura finanziaria per la spesa derivante dai contratti attuativi sarà indicata nelle determinazioni di impegno relative ai singoli Affidamenti applicativi specifici;
 - 4) Di dare atto che i contratti applicativi specifici discendenti dall'Accordo Quadro saranno altresì stipulati, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
- Il contratto è stato stipulato mediante scambio di lettere commerciali: lettera commerciale del 25/11/2024 prot. 71031 e lettera accettazione del 26/11/2024 prot. 71209

ATTESO CHE

- Con Determinazione del 07/10/2024 n. 1056 il Dirigente del V settore ha nominato ai sensi dell'art.15 del D.lgs 36/2023, l'Ing. Claudio Mei quale dipendente, in ruolo presso l'Ufficio Tecnico, Settore V, Responsabile del Progetto per la programmazione, progettazione, affidamento e l'esecuzione dell'intervento in oggetto denominato "24ILL01.00 Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia - 2024";

DATO ATTO CHE

- Con nota PEC in data 28/11/2024, Protocollo 71791, il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso all'affidatario dell'Accordo Quadro l'Ordine di Lavoro n.1" 24ILL01.00_ : Interventi di sostituzione dei pali a fine vita dell'impianto di illuminazione" comprensivo della Relazione Generale e del Computo Metrico Estimativo;
- Con nota PEC in data 02/12/2024, Protocollo 72426, l'Impresa Casu Antonino., affidataria dell'Accordo Quadro, ha trasmesso la nota di accettazione, la relazione generale e il computo metrico estimativo in oggetto sottoscritti in segno di accettazione, senza eccezione né riserva alcuna.

RITENUTO

- Di affidare i lavori in oggetto all'operatore economico *Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V*, quale contratto applicativo discendente dall'Accordo Quadro affidato con Determinazione del Dirigente del V Settore in data 20/10/2024, n.1118, per un importo netto del contratto applicativo di € 28.229,69 (euro ventottomiladuecentoventinove/69), di cui € 28.066,81 per lavori a misura, al netto del ribasso del 22,5% di affidamento dell'Accordo Quadro, € 162,88 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge, come da prospetto riportato di seguito

	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
1	Importo dei lavori del contratto applicativo al netto del ribasso di affidamento dell'Accordo Quadro	28.066,81
2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	162,88
A	Importo dei lavori e oneri di sicurezza (1+2)	28.229,69
B	IVA (22% su A)	6.210,53
C	TOTALE	34.440,23

- Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 34.440,23 in favore dell'operatore economico *Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V*, imputandola sul capitolo 1484,09 del bilancio 2024.

DATO ATTO CHE

- trattandosi di un affidamento basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 non ricorrono i termini dilatori di cui all'art.32 comma 9 del DLgs.50/2016.

ATTESO CHE

- L'accordo quadro essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell'applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all'intervento di sviluppo a dare contezza dell'accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l'accordo si riferisce
- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: **B4908F5934**
- In base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.610 del 19/12/2023, non è dovuto il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante

VISTO

- Il quadro economico relativo all'Ordine di Lavoro n.1, "24ILL01.00_ : Interventi di sostituzione dei pali a fine vita dell'impianto di illuminazione nell'ambito dell'Accordo Quadro, e ritenuto di approvarlo:

IMPORTO DI PROGETTO	€	34.440,23
----------------------------	----------	------------------

SOMME A BASE D'APPALTO			
	Lavori a corpo	€ -
	Lavori a misura	€ 36.215,24
A	Importo dei lavori	€ 36.215,24
	Importo ribasso di aggiudicazione accordo quadro	-22,500%	-€ 8.148,43
	Importo dei lavori al netto del ribasso di aggiudicazione dell'accordo quadro		€ 28.066,81
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 162,88
	TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	A) + B)	€ 28.229,69
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	I.V.A. sui lavori	22,00% di	€ 6.210,53
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.210,5
	TOTALE PROGETTO (A+B+E)	€ 34.440,23

ACCERTATO CHE

- Con Deliberazione in data 14/03/2023, n.44, la Giunta Comunale ha istituito il Settore V, con competenze specifiche in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio dei finanziamenti europei (PNRR, PNC, politiche di coesione, ecc.), lavori pubblici e manutenzioni, con decorrenza dal 01/06/2023;
- In capo al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Claudio Mei, al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

VISTO

- il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- il DLgs.50/2016 e il DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49;
- la LR n.8/2018;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2024-2026;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione riferito al triennio 2024/2026;
- Il Decreto sindacale n. 3 del 30/05/2023, con il quale l'Ing. Mario Mammarella è stato nominato dirigente del Settore V "Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare i lavori in oggetto all'operatore economico *Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V* quale contratto applicativo discendente dall'Accordo Quadro affidato con Determinazione del Dirigente del V Settore in data 22/12/2022, n.484, per un importo netto del contratto applicativo di 20/10/2024, n.1118, per un importo netto del contratto applicativo di € 28.229,69 (euro ventottomiladuecentoventinove/69), di cui € 28.066,81 per lavori a misura, al netto del ribasso del 22,5% di affidamento dell'Accordo Quadro, € 162,88 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge, come da prospetto riportato di seguito

	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
1	Importo dei lavori del contratto applicativo al netto del ribasso di affidamento dell'Accordo Quadro	28.066,81
2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	162,88

A	Importo dei lavori e oneri di sicurezza (1+2)	28.229,69
B	IVA (22% su A)	6.210,53
C	TOTALE	34.440,23

2. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 34.440,23 in favore dell'operatore economico *Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V* imputandola come segue:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1484,09	Descrizione	ART.1C.460-461 L.232/16-VINCOLO PROV.CONDONO MANUT.ORD.OPERE DI URBAN.PRIMARIA E SEC.,RISAN.DI COMPL.ACQU..E REAL.AREE VERDI USO PUB.237.1.2		
Miss./Progr.	2.01.0006.202	PdC finanz.	2.01.0006.202	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2024				
SIOPE	-	CIG	B4908F5934	CUP	
Creditore	<i>Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V</i>				
Causale	<i>24ILL01.00_ : Interventi di sostituzione dei pali a fine vita dell'impianto di illuminazione nell'ambito dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia - 2024</i>				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	Si
Imp./Pren. n.		Importo	€ 34.440,23	Frazionabile in 12	no

3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel 2024;

4. Di dare atto che

- L'accordo quadro essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell'applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all'intervento di sviluppo a dare contezza dell'accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l'accordo si riferisce
- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: B4908F5934
- In base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.610 del 19/12/2023, non è dovuto il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante

5. Di dare atto che, trattandosi di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, non ricorrono i termini dilatori di cui all'art.32 comma 9 del DLgs.50/2016;

6. Di approvare il quadro economico relativo all'Ordine di Lavoro n.1, "24ILL01.00_ : Interventi di sostituzione dei pali a fine vita dell'impianto di illuminazione nell'ambito dell'Accordo Quadro:

IMPORTO DI PROGETTO		€	34.440,23
SOMME A BASE D'APPALTO			
	Lavori a corpo	€	-
	Lavori a misura	€	36.215,24
A	Importo dei lavori	€	36.215,24
	Importo ribasso di aggiudicazione accordo quadro	-22,500%	-€ 8.148,43
	Importo dei lavori al netto del ribasso di aggiudicazione dell'accordo quadro	€	28.066,81
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	162,88
	TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	A) + B)	€ 28.229,69
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	I.V.A. sui lavori	22,00% di	€ 6.210,53
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6.210,53

7. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Claudio Mei, al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.
8. Di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, precisando che, qualora si accerti successivamente il difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto;
9. Di disporre che la stipula del contratto applicativo, in conformità con l'art.18, comma 1 del D.lgs 36/2023 e con l'art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, avvenga mediante lettera commerciale;
10. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
11. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
12. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
14. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Il Funzionario Amministrativo
Dr.ssa Silvia Muceli

Il Responsabile del Progetto
Ing. Claudio Mei

Il Dirigente del V Settore
Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.