



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

SETTORE 5

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5

N. Reg. Settore: 250

DETERMINAZIONE NUMERO 880 DEL 03-07-2026

OGGETTO: 24AMM.01.00_LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI CARBONIA, L.R. 22/11/2021, N. 17 – CUP G49D24000300001 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE

- Con la Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 art. 4, comma 3, Tabella D, è stata stanziata, la somma di € 12.000.000,00 per l'attuazione di un programma denominato: "Opere di interesse regionale – riqualificazione delle caserme nei centri urbani per utilità pubblica";
- Con la Deliberazione n. 13/45 del 06.04.2023, la somma di € 12.000.000,00, stanziata dalla suddetta legge regionale 22.11.2021, n. 17, è stata destinata all'attuazione degli interventi inseriti nella tabella allegata alla succitata Delibera;
- Il Comando Compagnia Carbonia è stato finanziato con € 500.000,00 per "Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione immobile adibito a Caserma Carabinieri", edificio di proprietà dello Stato per cui l'Assessorato dei Lavori Pubblici Regione Sardegna ha chiesto al Comune di Carbonia la disponibilità ad assumere il ruolo di ente attuatore;
- Con nota prot. n. 27937 del 08.05.2024 il Comune di Carbonia ha comunicato la disponibilità ad assumere il ruolo di ente attuatore del procedimento in oggetto.
- In data 20/11/2024 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Sardegna e il Comune di Carbonia per l'attuazione dei Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia – CUP G49D24000300001

DATO ATTO

- Che con determinazione del 20/10/2024 n. 1121 del Dirigente del V Settore è stato nominato ai sensi dell'art.15 del D.lgs 36/2023, l'arch. Sandra Albai quale dipendente, in ruolo presso l'Ufficio Tecnico, Settore V, Responsabile del Progetto per la programmazione, progettazione, affidamento e l'esecuzione e verificatore dell'intervento in oggetto denominato "Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia – CUP G49D24000300001". E' stato affidato all'arch. Sandra Albai la verifica del progetto.
- Con determinazione del 03/06/2025 n. 664 del Dirigente del V Settore è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura relativo all'intervento in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Capogruppo: Ing. Emilio Johnny Spina- Mandante: Arch. Angelo Marongiu- Mandante giovane professionista: Ing. Davide Massa;
- In data 30/09/2025 il RTP Spina-Marongiu-Massa ha trasmesso il progetto relativo all'intervento in

oggetto

RICHIAMATA

- La nota in data 03/10/2025, Protocollo 55779, con cui il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto e indetto la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art.14, c.2, Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis, Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., invitando a parteciparvi, per l'esame della istanza indicata in premessa, le Amministrazioni coinvolte nel relativo procedimento amministrativo.
- La Determinazione del 14/01/2025 n. 21 del Dirigente del V Settore con la quale si dava atto della conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria.
- Con nota protocollo in data 14/01/2026, n. 2453, il Responsabile Unico di Progetto ha provveduto a trasmettere agli enti interessati la Determinazione del Dirigente del V Settore, n. 21 del 14/01/2026, di positiva conclusione della Conferenza dei Servizi, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 02/04/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia", finanziato con la Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 art. 4, comma 3, Tabella D, per l'attuazione di un programma denominato: "Opere di interesse regionale – riqualificazione delle caserme nei centri urbani per utilità pubblica" e redatto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Capogruppo: Ing. Emilio Johnny Spina- Mandante: Arch. Angelo Marongiu- Mandante giovane professionista: Ing. Davide Massa, che prevede un costo complessivo pari a € 365.000,00 di cui € 352.225,00 per lavori a base di preventivo, € 12.775,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 135.000,00 per somme a disposizione;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione n. 10/55 del 4 marzo 2026 è stata attribuita a favore del Comune di Carbonia un'ulteriore somma di € 60.000,00 per l'attuazione dell'opera denominata "Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri", ad integrazione del precedente finanziamento;
- In data 13/03/2026 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Sardegna e il Comune di Carbonia per l'attuazione dei Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia – CUP G49D24000300001;

DATO ATTO CHE

- Il progetto "Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia – CUP G49D24000300001" è finanziato nel seguente modo:

Capitolo Spesa	descrizione	Tipologia finanziamento	
1509,15	L.R. 22/11/2021,n. 17."RISTRUTTURAZIONE IMMOB.ADEGUAM.IMPIANTI.REALIZ.LOCALI DA ADIBIRE A MENSA.CASERMA DEI CARABINIERI-(CAP.227.40/E)	€ 500.000,00	Finanziamento RAS
		€ 60.000,00	Finanziamento RAS

CONSIDERATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale del 22/04/2026 n. 101 si è disposto:
 - Di procedere alla realizzazione dell'intervento ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia" che prevede una spesa complessiva di € € 560.000,00 di cui € 425.579,55 per lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 134.420,44 per somme a disposizione;
 - Di approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia" che prevede una spesa complessiva di € 560.000,00 di cui € 425.579,55 per lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 134.420,44 per somme a disposizione, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Capogruppo: Ing. Emilio Johnny Spina- Mandante: Arch. Angelo Marongiu- Mandante giovane professionista: Ing. Davide Massa, composto dagli elaborati indicati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente, depositati agli atti presso l'ufficio del Responsabile del progetto.

VISTO

- Il verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto dal verificatore in contraddittorio con il progettista;
- Il verbale di validazione del progetto esecutivo, e relativo all'intervento denominato **"24AMM.01.00_Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia"**, redatto dal Responsabile di Progetto in data 16/04/2026, e ritenuto di approvarlo;

DATO ATTO CHE

- per la realizzazione dell'opera in argomento risulta necessario procedere con la massima tempestività ed

urgenza alla selezione di un soggetto qualificato cui aggiudicare l'esecuzione dei lavori.

RICHIAMATO

- l'art. 50 comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui: " Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

RICHIAMATI ALTRESÌ

- gli articoli 46, 47 e 48 della Legge Regionale n.8/2018 in cui si prevede che le stazioni appaltanti della Regione Sardegna facciano ricorso, per l'affidamento delle loro commesse, alla piattaforma telematica regionale di negoziazione che opera in seno alla Centrale Regionale di Committenza.

APPURATO CHE

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.lgs.36/2023, ovvero nel rispetto tra gli altri dei principi del risultato, della fiducia, principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Devono essere altresì osservati i principi in materia di conflitto di interesse, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 49 comma 1 del codice.

PRESO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2020 nonché l'art.48 del D.Lgs. 36/2023, la stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione del dirigente del servizio, unitamente al Responsabile del procedimento, di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte;
- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento dei lavori ad oggetto "24AMM.01.00_Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia, L.R. 22/11/2021, n. 17 – CUP G49D24000300001";
- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta del 22/04/2026 n. 101;
- il valore stimato dell'appalto è quello riportato nella tabella seguente risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di lavori individuata in base all'art.14 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023:

	DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO OPZIONI
1	Importo dei lavori	€ 418.610,31	
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.969,24	
A	Totale appalto (1+2)	€ 425.579,55	
<i>O</i>	<i>Opzione ex-art.120 c.1 lett. a) del DLgs.36/2023</i>		€ 100.000,00

- ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023, senza una nuova procedura di affidamento nel rispetto delle clausole e condizioni previste dall'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto esecutivo. In ragione di tale opzione il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.Lgs.36/2023 risulta pari a € 525.579,55;
- il costo della manodopera è stato stimato in € 108.040,19;
- ai sensi dell'articolo dell'art. 32, dell'allegato I.7 del DLgs.36/2023, il contratto è da stipularsi a misura;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art.18 c. 1 del D.Lgs.36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
- Ai sensi dell'art.55 del Codice dei contratti, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare l'aggiornamento del capitolato speciale d'appalto, allegato al presente atto, rispetto al progetto "24AMM.01.00_Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia", approvato con Delibera di Giunta del 22/04/2026 n. 101;
- assumere determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori ad oggetto "24AMM.01.00_Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia, L.R. 22/11/2021, n. 17 – CUP G49D24000300001" per un importo complessivo pari a € 425.579,55, di cui € 418.610,31 per lavori da

assoggettare a ribasso e € 6.969,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

- per quanto sopra esposto, trattandosi di valore stimato dell'appalto di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, di procedere tramite procedura negoziata senza bando in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del DLgs.36/2023;

- stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.50 comma 4 del DLgs.36/2023, da determinare mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dell'appalto posto a base di gara e determinazione del corrispettivo "a misura";

- dare mandato al Responsabile del Progetto di individuare almeno cinque operatori economici qualificati per l'esecuzione dell'appalto tra gli iscritti nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT categorie merceologiche

OG2 -1 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (categoria prevalente)

OS28 -1 Impianti termici e di condizionamento

OS30-1 Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi

- in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n. 36/2023, di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque), secondo il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023;

- Demandare all'ufficio appalti e contratti l'espletamento della procedura di selezione dell'operatore economico.

ATTESO CHE

- L'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G49D24000300001

- Il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione delle prestazioni in oggetto (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, sarà richiesto all'atto dell'approvazione del bando di gara/lettera di invito;

- È dovuto, in base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.524 del 22/12/2025, il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari a € 410,00.

ACCERTATO CHE

- Con Deliberazione in data 14/03/2023, n.44, la Giunta Comunale ha istituito il Settore V, con competenze specifiche in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio dei finanziamenti europei (PNRR, PNC, politiche di coesione, ecc.), lavori pubblici e manutenzioni, con decorrenza dal 01/06/2023;

- In capo al Responsabile Unico del Progetto arch. Sandra Albai, Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art.16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

VISTO

- il nuovo codice degli appalti approvato con DLgs.36/2023;

- la LR n.8/2018;

- Il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2026-2028;

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione riferito al triennio 2026/2028

- i Decreti sindacali n. 3 del 30/05/2023 e n. 9 del 29/05/2026, con i quali l'Ing. Mario Mammarella è stato nominato dirigente del Settore V "Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni".

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare il verbale di validazione del progetto esecutivo, e relativo all'intervento denominato **"24A MM.01.00_Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia"**, redatto dal Responsabile di Progetto in data 16/04/2026;

3. Di approvare l'aggiornamento del capitolato speciale d'appalto, allegato al presente atto, rispetto al progetto **"24AMM.01.00_Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia"**, approvato con Delibera di Giunta del 22/04/2026 n. 101;

4. Di assumere determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori ad oggetto "24AMM.01.00_Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia, L.R. 22/11/2021, n. 17 – CUP G49D24000300001" per un importo complessivo pari a € 425.579,55, di cui € 418.610,31 per lavori da assoggettare a ribasso e € 6.969,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

5. Di procedere tramite procedura negoziata senza bando in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del DLgs.36/2023;

6. Di stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.50 comma 4 del DLgs.36/2023, da determinare mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dell'appalto posto a base di gara e determinazione del corrispettivo "a misura";

7. Di dare mandato al Responsabile del Progetto di individuare almeno cinque operatori economici qualificati per l'esecuzione dell'appalto tra gli iscritti nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT categorie merceologiche

OG2 – 1 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (categoria prevalente)

OS28- 1 Impianti termici e di condizionamento

OS30 -1 Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi

8. In relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n. 36/2023, di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque), secondo il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023;

9. Di demandare all'ufficio appalti e contratti l'espletamento della procedura di selezione dell'operatore economico;

10. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 alla prenotazione di spesa di € 425.579,55 per lavori e oneri di sicurezza e € 42.557,95 per Iva al 10%, pari a complessivi € 468.137,50 per l'appalto dei lavori in oggetto, imputandola come segue:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1509,15	Descrizione	L.R. 22/11/2021,n. 17."RISTRUTTURAZIONE IMMOB. ADEGUAM.IMPIANTI.REALIZ.LOCALI DA ADIBIRE A MENSA.CASERMA DEI CARABINIERI- (CAP.227.40/E)		
Miss./Progr.	2.01.0006.202	PdC finanz.	2.01.0006.202	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2026				
SIOPE	-	CIG	-	CUP	G49D24000300001
Creditore	-				
Causale	24AMM.01.00 Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia, L.R. 22/11/2021, n. 17 – CUP G49D24000300001				
Modalità finan.	L.R 22/11/2021 n.17		Finanz. da FPV		sì
Imp./Pren. n.	2026/240/1	Importo	€ 86.525,00	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1509,15	Descrizione	L.R. 22/11/2021,n. 17."RISTRUTTURAZIONE IMMOB. ADEGUAM.IMPIANTI.REALIZ.LOCALI DA ADIBIRE A MENSA.CASERMA DEI CARABINIERI- (CAP.227.40/E)		
Miss./Progr.	2.01.0006.202	PdC finanz.	2.01.0006.202	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2026				
SIOPE	-	CIG	-	CUP	G49D24000300001
Creditore	-				
Causale	24AMM.01.00 Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia, L.R. 22/11/2021, n. 17 – CUP G49D24000300001				
Modalità finan.	L.R 22/11/2021 n.17		Finanz. da FPV		sì
Imp./Pren. n.		Importo	€ 381.612,50	Frazionabile in 12	no

11. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 410,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.2656, imputandola come segue

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1509,15	Descrizione	L.R. 22/11/2021,n. 17."RISTRUTTURAZIONE IMMOB. ADEGUAM.IMPIANTI.REALIZ.LOCALI DA ADIBIRE A MENSA.CASERMA DEI CARABINIERI- (CAP.227.40/E)		
Miss./Progr.	2.01.0006.202	PdC finanz.	2.01.0006.202	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2026				
SIOPE	-	CIG	-	CUP	G49D24000300001
Creditore	-				

Causale	24AMM.01.00 Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Carbonia, L.R. 22/11/2021, n. 17 – CUP G49D24000300001			
Modalità finan.	L.R 22/11/2021 n.17	Finanz. da FPV	sì	
Imp./Pren. n.	Importo	€ 410,00	Frazionabile in 12	no

12. Di dare atto che

- L'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G49D24000300001
- Il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione delle prestazioni in oggetto (CIG/SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, sarà richiesto all'atto dell'approvazione del bando di gara/lettera di invito;

13. Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria, come riportato nel seguente prospetto

Capitolo Spesa	descrizione	Tipologia finanziamento	
1509,15	L.R. 22/11/2021, n. 17."RISTRUTTURAZIONE IMMOB.ADEGUAM.IMPIANTI.REALIZ.LOCALI DA ADIBIRE A MENSA.CASERMA DEI CARABINIERI- (CAP.227.40/E)	€ 500.000,00	Finanziamento RAS
		€ 60.000,00	Finanziamento RAS

14. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Progetto arch. Sandra Albai e al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art.16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;

15. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/ responsabile di servizio;

16. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

17. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, art. 183 comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

18. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

19. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

20. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Il Funzionario Amministrativo
Dr.ssa Silvia Muceli

Il Responsabile del Progetto
Arch. Sandra Albai

Il Dirigente del V Settore
Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.