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COMUNE DI CARBONIA 

Provincia del Sud Sardegna 

CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI 

PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 

21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE 

MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL 

NOVECENTO 

CIP 22PRU01.00 CUP G45F21000650005 CIG _______________ 

CONTRATTO 

L’anno ____________________, il giorno _____________ del mese di ____________ in Carbonia, 

nella Sede dell’Amministrazione del Comune di Carbonia, piazza Roma 1, dinnanzi a me 

______________, Segretario Generale di questo Ente, giusto Decreto del Sindaco in data 

_____________, n.______, autorizzato per legge a rogare tutti i contratti nei quali la stessa è parte, 

sono convenuti i Signori: 

- ______________, nato a ____________, il giorno _____________, codice fiscale 

________________, residente per funzione a Carbonia nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale 

interviene nella sua qualità di Dirigente del II Settore, nominato con decreto del Sindaco in data 

_____________, n.______, in nome e per conto della  

“COMUNE DI CARBONIA”, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, piazza Roma 1 codice fiscale 

81001610922 e P. IVA 01514170925, di seguito nel presente atto denominata semplicemente 

“Stazione Appaltante” o “Comune di Carbonia”; 

- ______________, nato a ____________, il giorno _____________, codice fiscale 

________________, residente per facenti funzioni in _________________ (___), Via ____________ 

 
Repertorio n°______ 

 

 

 

 

 

 

Imposta di bollo 

assolta con modalità 

telematica, ai sensi del 

D.M. 22.02.2007, 

mediante Modello 

Unico Informatico, 

per l’importo 

di € 45,00 
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n.____, il quale interviene nella sua qualità di _________________ e quindi legale rappresentante 

dell’operatore economico: 

“______________________________” con sede legale in ______________________(__), via 

_____________________ n.__, C.F/P.I. “___________________”, di seguito nel presente atto 

denominata semplicemente “Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono 

personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione del Dirigente del II Settore in data ___________ n._______, è stato indicato 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le modalità di 

scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del 

contratto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed 

è stato quindi disposto di assumere determinazione a contrattare;  

- con Determinazione del Dirigente del ______ Settore in data ___________ n._______ si indiceva 

una procedura aperta in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale 

Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT, per l'affidamento della progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori sulla base del 

progetto di fattibilità tecnica economica, ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito 

dalla Legge 108/2021, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 individuata sul rapporto qualità/prezzo mediante la 

valutazione dei criteri e pesi indicati nel disciplinare di gara; 

- l’importo a base di gara, ammonta a complessivi € 5.344.126,41 al netto di IVA, di cui € 

4.304.306,83 per lavori a base di gara, € 562.761,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
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ed € 477.057,86 per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (comprensivo di oneri previdenziali), al netto dell’IVA;  

- con Determinazione del Dirigente del ______ Settore in data ___________ n._______ in seguito 

all’espletamento delle procedure di cui sopra, se ne approvavano le risultanze, dalle quali risulta 

aggiudicatario l’Appaltatore che ha ottenuto il punteggio tecnico di __________ punti e ha offerto un 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al ___________%, per l'importo complessivo di € 

______________ esclusa I.V.A., di cui € __________________ per lavori a base di gara, € 

562.761,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € _________ per il servizio di 

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto 

di oneri previdenziali e IVA); 

- con determinazione del Dirigente del ______ Settore in data ___________ n._______ si 

aggiudicava l’appalto della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione e l’esecuzione dei lavori in oggetto all’Appaltatore  

- con Determinazione del Dirigente del II Settore in data ___________ n._______, veniva 

formalizzato l’impegno di spesa, già prenotato con la determinazione succitata n°____ del 

_____________, sul Cap. n°__________, Imp. n°_________, Sub. Imp. n°______, esercizio 

finanziario _________; 

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è _______________________; 

- il/i progettista/i titolare/i della progettazione (scegliere tra le opzioni) indicato/i in sede di gara e 

incaricato/i dall’appaltatore oppure associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 24 

del Codice dei contratti oppure facente parte dello staff tecnico dell’appaltatore medesimo ai sensi 

dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 è/sono il/i seguente/i: 

“______________________________” nato a______ il _______, C.F. “_______”, residente 

_________, via ________________ n°____, professionista iscritto all’ordine professionale degli 
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______ di _____________  al n°_____________ in data _________, P.IVA ____________ il quale 

interviene in qualità di ________________________ 

- in relazione Appaltatore non risultano cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 

67 del D.Lgs. n°159/2011, come risulta dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa –“White List” (art. 1, commi dal 52 al 57, della 

legge n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) delle Prefetture di competenza, nella quale risulta iscritta 

dal ____________ (verifica del ___________); 

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL_____________ 

del ______________, relativo all’Appaltatore. 

- (se ricorre il caso) sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva degli operatori 

economici indicati per l’esecuzione del servizio di progettazione e precisamente: ______________ 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:  

ART. 1. Premessa 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la 

documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.  

ART. 2. Oggetto dell’appalto 

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore, che come sopra 

rappresentato, accetta l’appalto relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori denominati PNRR. MISSIONE 5. 

COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI 

SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO. 

ART. 3. Condizioni generali del contratto 

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza 
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piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto di seguito nel presente atto chiamato 

semplicemente <<C.S.d.A.>>, la Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e 

all’ingegneria, e degli altri sotto elencati documenti progettuali che, ad eccezione del “C.S.d.A.” e del 

“Computo metrico estimativo”, seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e 

restano depositati agli atti della Stazione appaltante; degli stessi non viene data lettura, avendomi i 

comparenti dispensato, dichiarando espressamente di conoscerne l’integrale contenuto: 

a) seguenti elaborati tecnici: 

A Allegati 

A01 - Elenco elaborati 

A02 - Relazione tecnico-illustrativa 

A03 - Documentazione fotografica 

A04 - Studio di inserimento urbanistico 

A05 - Relazione storico-culturale 

A06 - Relazione geologica 

A07 - Relazione geotecnica 

A08 - Relazione sismica 

A09 - Verifica sismica delle strutture esistenti 

A10 - Relazione indagini strutturali 

A11 - Analisi storico critica e relazione strutture esistenti 

A12 - Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

A13 - Relazione impianti 

A14 - Relazione sulle prime indicazioni di progettazione antincendio 

A15 - Cronoprogramma 
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B Capitolati e contratti 

B01 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - parte contrattuale 

B02 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - parte tecnica 

B03 - Schema di contratto 

C Elaborati economici 

C01 - Quadro economico 

C02 - Calcolo sommario spesa / Computo Metrico Estimativo 

C03 - Elenco prezzi 

C04 - Analisi prezzi 

D Sicurezza 

D01 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza, Stima costi sicurezza 

b) seguenti elaborati grafici: 

Stato di fatto 

E00_SF - Inquadramento urbanistico - scale varie 

E01_SF - Inquadramento generale - scala 1:200 

E02_SF - Rilievo geometrico - piante piano interrato -1.00 e piano terra +3.00 - scala 1:100 

E03_SF - Rilievo geometrico - pianta piano +7.00 e +13.00 - scala 1:100 

E04_SF - Rilievo geometrico - pianta piano +22.00 - pianta coperture scala 1:100 

E05_SF - Rilievo geometrico - prospetti - scala 1:100 

E06_SF - Rilievo geometrico - sezioni (A-A|B-B|C-C) - scala 1:100 

E07_SF - Rilievo geometrico - sezioni (D-D |E-E) - scala 1:100 

E08_SF - Rilievo geometrico - sezioni (F-F|G-G) - scala 1:100 

Progetto di restauro e conservazione 

E01_R - Prospetti - indicazione degrado - scala 1:100 
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E02_R - Schede - indicazioni del degrado e interventi 

Progetto architettonico e di rifunzionalizzazione 

E01_P - DEMOLIZIONI | RICOSTRUZIONI pianta piano terra +3.00 - scala 1:100 

E02_P - DEMOLIZIONI | RICOSTRUZIONI pianta piano +7.00 -scala 1:100 

E03_P - DEMOLIZIONI | RICOSTRUZIONI - pianta piano +13.00 - scala 1:100 

E04_P - DEMOLIZIONI | RICOSTRUZIONI - pianta piano coperture scala 1:100 

E05_P - piante piano interrato -1.00 e piano terra +3.00 - scala 1:100 

E06_P - pianta piano +7.00 e +13.00 - scala 1:100 

E07_P - pianta piano +22.00 - pianta coperture scala 1:100 

E08_P - prospetti - scala 1:100 

E09_P - sezioni (A-A|B-B|C-C) - scala 1:100 

E10_P - sezioni (D-D |E-E) - scala 1:100 

E11_P - sezioni (F-F|G-G) - scala 1:100 

Progetto strutture 

E01_S - Interventi di consolidamento e nuove opere - scala 1:200 

Progetto impianti 

E01_I – Inquadramento urbano - rilievo reti - acque bianche - scala1:500 

E02_I – Inquadramento urbano - rilievo reti - acque nere - scala1:500 

E03_I – Inquadramento urbano - rilievo reti - adduzione idrica - scala1:500 

E04_I – Inquadramento urbano - rilievo reti - smaltimento acque bianche - scala1:2000 

E05_I – Inquadramento urbano - rilievo reti - distribuzione energia - scala1:2000 

E06_I - Impianto idrico - scala 1:100 

E07_I - Impianto fognario - scala 1:100 

E08_I - Impianto elettrico - scala 1:100 
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E09_I - Impianto di climatizzazione - scala 1:100 

E010_I - Presidi antincendio - scala 1:100 

E011_I - Impianto antincendio - scala 1:100 

c) le Polizze di garanzia di cui ai successivi ART. 14e ART. 15 

L’Appaltatore dopo la stipula del contratto dovrà predisporre il progetto definitivo ed esecutivo, 

compreso l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dal 

Capitolato speciale d’appalto, dall’art. 23, c. 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. Dal 24 al 43 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti), e dagli artt. 17 e 18 del D.M. n. 154 del 22.08.2017, 

o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con 

le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica approvato e nella propria offerta tecnica. Successivamente all’approvazione della 

progettazione esecutiva l’appaltatore dovrà realizzare i lavori secondo le prescrizioni, condizioni e 

termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto, dalla propria offerta tecnica e dalla normativa di 

settore. 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa 

espresso riferimento: 

- a tutte le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

- a quanto stabilito dall’appaltatore nella priopria offerta tecnica ed economica; 

- al Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n°145/2000, per le parti 

ancora in vigore; 

- al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.; 

- al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. n°207/2010, 

per le parti ancora in vigore; 

- al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 
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- alle Linee Guida dell’ANAC; 

- alle norme emanate dal C.N.R., dall’U.N.I., dal C.E.I., alle tabelle CEI-UNEL, alle altre norme 

tecniche ed i testi citati nel C.S.d.A.; 

- a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti delle opere 

pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;  

- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli 

operai contro gli infortuni sul lavoro. 

ART. 4. Termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione 

La progettazione definitiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e 

verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni 

decorrente dall’ordine di inizio della progettazione definitiva comunicato dal RUP. 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto dall'aggiudicatario nel termine di 30 (trenta) giorni naturali 

e consecutivi decorrente dall’ordine di inizio della progettazione esecutiva comunicato dal RUP. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un arco di tempo di 564 (cinquecento 

sessantaquattro) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento della progettazione e dei lavori verranno applicate le 

penali, così come disciplinate nel C.S.d.A.  

In caso di anticipo rispetto al termine di esecuzione lavori è previsto il premio di accelerazione così 

come disciplinato nel C.S.d.A. 

ART. 5. Programma esecuzione dei lavori 

L’Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione dei lavori un proprio programma 

esecutivo dei lavori secondo le disposizioni di cui al art.28 del C.S.d.A.  

ART. 6. Sospensioni o riprese dei lavori 

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P. secondo quanto previsto dalle 
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disposizioni di cui al art.25 del C.S.d.A.  

ART. 7. Specifiche modalità e termini di collaudo 

Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 

provvisorio. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione 

e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi 

oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Per quanto non previsto si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 102 del D.Lgs. n°50/2016 e alla Parte 11 – Ultimazione dei lavori del 

C.S.d.A.  

ART. 8. Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento 

del contratto, è fissato in complessivi € 

____________________(euro____________________________________/__) I.V.A esclusa, di cui  

- € __________________ per lavori, 

- € 562.761,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

- € _________ per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (al netto di oneri 

previdenziali e IVA, 

al netto del ribasso del __,__%, giusta offerta agli atti della Stazione appaltante. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo dell’art. 3, comma 1, lettera dddd), 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e art. 43, comma 7, del D.P.R. n°207/2010, pertanto l’importo 

contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti 

lavori. 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi 

(compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati 
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determinati in base al D.M. 17/06/2016 e riportati nell’allegato determinazione dei 

corrispettivi/schema di parcella. Il compenso di cui sopra resterà immutato anche in caso di 

sopravvenienza di nuove tariffe professionali salvo diverse disposizioni di legge. 

ART. 9. Anticipazione e modalità di pagamento 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., sul valore dell’appalto verrà 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro 

quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. 

Per le modalità di concessione dell’anticipazione si rimanda all’art. 33 del C.S.d.A. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione, al 

netto del ribasso offerto in sede di gara, entro 30 giorni dall’approvazione del progetto. 

I pagamenti relativi all’esecuzione dei lavori avvengono per stati di avanzamento mediante emissione 

di certificato di pagamento ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto di ribasso e della 

ritenuta dello 0,5%, raggiungono un importo pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00). 

Il titolo di spesa sarà intestato all’Impresa “________________________________”, con 

accreditamento delle somme, in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii., 

esclusivamente sul conto corrente acceso presso l’Istituto bancario 

“____________________________”, Filiale di ___________________, identificato dal Codice 

IBAN:“_____________________________________”. 

E’ delegato ad operare sul conto corrente dedicato il Sig. ______________________________nato a 

___________ (__) il _______________ Codice fiscale “_________________________”.  

Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si rimanda alla Parte 5 – Disciplina economica del 

C.S.d.A.  

ART. 10. Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
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n°136/2010 e ss.mm.ii.  

ART. 11. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore, e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

ART. 12. Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 

n°50/2016 e agli artt. 66 e 75 del C.S.d.A. 

ART. 13. Controversie 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 

e 208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa, pertanto, 

la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. n°50/2016.  

ART. 14. Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definitiva pari al _______% dell’importo 

dell’appalto, ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 93 comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, in quanto in 

possesso di certificazione di qualità, a mezzo di atto di fidejussione n°__________________, in atti, 

emesso in data ___________ dall’intermediario “_________________________” con sede legale in 

Via _________________, Procuratore ___________________”..  

ART. 15. Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa C.A.R. n°___________________, in atti, emessa in 

data _______________ dalla compagnia “_______________________” con sede legale in 

________________, Agenzia ___________ di __________, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del 
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D.Lgs. n°50/2016, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell’esecuzione 

dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti; la 

somma assicurata a copertura relativamente alla partita 1 è pari all’importo del presente contratto, 

per la partita 2 è pari a € 2.000.000,00, per la partita 3 è pari a € 1.000.000,00. La suddetta polizza è 

comprensiva anche di responsabilità civile per danni arrecati a terzi per un massimale di € 

500.000,00.  

Inoltre, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice dei contratti, alla firma del presente contratto 

l'incaricato del servizio di progettazione produce la polizza di responsabilità civile professionale n. 

__________________ rilasciata in data _________ dalla società ____ Agenzia ________________ 

con massimale di € _______________. 

ART. 16. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede 

di offerta, dichiara che intende ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n°50/2016, 

all’istituto del subappalto nei limiti di legge. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa 

autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi dell’art.105, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, nei 

limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.  

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Parte 9 del C.S.d.A. e dell’art. 105 del 

D.Lgs. n°50/2016. 

ART. 17. Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 52 della L.R. 

n°5/2007, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 

collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del 

contratto, anche se l’Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. 
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La Stazione appaltante può verificare in qualsiasi momento il rispetto da parte dell’Appaltatore degli 

obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili 

ART. 18. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99 in quanto avente base di computo 

inferiore alle 15 unità lavorative. 

ART. 19. Pari opportunità e inclusione lavorativa 

Le attività oggetto del presente contratto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, 

generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in 

ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei 

disabili) e all'art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC), 

DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021. 

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 47 del DL 77/2021, convertito 

con modificazioni nella L 108/2021 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, 

entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una 

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni 

ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa 

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal 

medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 
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eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza 

di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali. 

L’'appaltatore, si impegna altresì, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, della 

Legge 108/2021 ovverosia di riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile 

una quota di assunzioni pari ad almeno alle percentuali di seguito indicate di quelle necessarie per 

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Ai sensi 

dell’art. 47 comma 7 si riducono le percentuali previste dall’art. 47 comma 4 della stessa Legge al 

fine di garantire una adeguata efficienza, economicità e qualità del servizio nonché ottimale impiego 

delle risorse pubbliche in funzione della tipologia dell’appalto in quanto l’occupazione specializzata 

giovanile e femminile si attestano su valori inferiori a quelli richiesti e pertanto dovrà garantire: a) Una 

quota pari al 15% di occupazione giovanile; b) Una quota pari al 10% di occupazione femminile; 

L'operatore economico è obbligato a riferire in merito all'attuazione del contratto a metà della durata 

dell’intervento e alla fine dello stesso. 

ART. 20. Principio del DNSH 

Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente contratto d'appalto devono soddisfare il 

principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente. Tutte le misure 

del PNRR debbono essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la 

valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post. Il 

principio del DNSH è stato codificato all’interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 

– ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le 

misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica). Il Regolamento UE stila 

una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono 

in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino 
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danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal 

europeo). Un'attività economica può arrecare un danno significativo: 1. alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; 2. all’adattamento ai 

cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, 

sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 3. all’uso sostenibile o alla protezione delle 

risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, 

comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine; 

4. all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a 

inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le 

fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del 

ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, 

riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, 

dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi 

non riciclabili; 5. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento: se comporta un aumento 

significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla 

situazione esistente prima del suo avvio; 6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli 

ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o 

nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per 

l’Unione. 

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 33 del 

13 ottobre 2022) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori 

delle misure PNRR. L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida 

Operativa che qui si intende integralmente richiamata. 

La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente 
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effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti 

dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione 

necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post. 

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le 

indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR). 

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone 

associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà 

essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante. 

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH potranno essere 

applicate le condizioni risolutive di cui all’articolo 72 del C.S.d.A. 

ART. 21 Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell’Ufficio Tecnico 

del Comune di Carbonia, ubicata a Carbonia in piazza Roma, 1. 

ART. 22 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), l’Appaltatore dà 

atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti in materia 

ART.  23 Pantouflage 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
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Art. 24 Patto d’Integrità 

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non 

materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione in sede di 

gara dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l’intero contenuto. 

Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale o, in 

mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n°165/2001). 

Art. 25 Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. e del Contributo Previdenziale (4%) 

che rimane a carico della Stazione appaltante. 

ART. 26 Registrazione 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui si 

richiede la registrazione a tassa fissa.  

L’imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 

mediante modello unico informatico (M.U.I.) per i seguenti importi:  

1) Contratto e Allegato “Computo metrico estimativo”:        € ____________;  

2) Allegato “Capitolato speciale d’appalto”:           € ____________. 

3) Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria: € ____________. 

ART. 27 Firme 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da personale di mia fiducia 

e da me, Ufficiale rogante, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 

diciassette pagine e dodici righe a video fin qui, e viene da me letto alle parti contraenti che, 

riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, previa 
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accertamento delle identità personali, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n°82, Codice dell’Amministrazione Digitale, di 

seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 

L’Appaltatore 

(_____________________) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(_____________________) firmato digitalmente 

L’Ufficiale Rogante 

(_____________________) firmato digitalmente 


