CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

SETTORE 5
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5
N. Reg. Settore: 346

DETERMINAZIONE
NUMERO 1353 DEL 20-10-2026

OGGETTO: 24VRD03.04_ AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO DISCENDENTE DELL'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI PIANTUMAZIONE ALBERI NEL COMUNE DI CARBONIA ODL 4: "INTERVENTI SOSTITUZIONE ALBERATURE QUERCUS ILEX DANNEGGIATE, FORNITURA E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DORSALE CAMPO PRINCIPALE STADIO E MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO COMUNALE" (CIG MASTER B4CEA51834) (CIG FIGLIO BD6B14C0E2)

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE

- Il patrimonio arboreo urbano riveste un ruolo centrale nel livello di vivibilità e benessere di una città. Oltre ad avere un indiscusso valore estetico-paesaggistico e culturale, gli alberi svolgono funzioni essenziali per la salute pubblica.

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Carbonia ha individuato quale strumento ottimale per la manutenzione del patrimonio arboreo, l'affidamento di un appalto di lavori, con servizi e forniture accessorie, mediante la conclusione di un accordo quadro con durata pari a 4 anni con un unico operatore economico;
- Con Deliberazione indata 06/12/2024, n.282, la Giunta Comunale ha approvato il progetto avente oggetto " 24VRD03.00_ Accordo Quadro per i lavori di piantumazione alberi nel Comune di Carbonia";
- Con Determinazione in data 23/12/2024, n. 1599 (331/V), il Dirigente del V Settore ha disposto

  1) Di affidare l'Accordo Quadro in oggetto a favore dell'operatore economico Green Europa Società Agricola s.r.l, con sede legale in Sant'Antioco nella via Lucania n.5, P.IVA 03825360922 che *ha presentato un ribasso del 25,00% sull'elenco prezzi posto a base della procedura*

  2) Di dare atto che le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'affidatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell'accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell'eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici;

  3) Di dare atto che la copertura finanziaria per la spesa derivante dai contratti attuativi sarà indicata nelle determinazioni di impegno relative ai singoli Affidamenti applicativi specifici;

  4) Di dare atto che i contratti applicativi specifici discendenti dall'Accordo Quadro saranno altresì

stipulati, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

- Il contratto è stato stipulato mediante scambio di lettere commerciali: lettera commerciale del 28/01/2025 prot. 5662 e lettera accettazione del 31/01/2025 prot. 6186;

ATTESO CHE

- Con Determinazione del 09/12/2024 n. 1413 (274/V) il Dirigente del V settore ha nominato ai sensi dell'art.15 del D.lgs 36/2023, l'Arch. Sandra Albai quale dipendente, in ruolo presso l'Ufficio Tecnico, Settore V, Responsabile del Progetto per la programmazione, progettazione, affidamento e l'esecuzione dell'intervento in oggetto denominato "24VRD03.00_ Accordo Quadro per i lavori di piantumazione alberi nel Comune di Carbonia";

RITENUTO

- Di procedere alla realizzazione dei lavori ad oggetto "24VRD03.04_ Accordo Quadro per i lavori di piantumazione alberi nel Comune di Carbonia - ODL 4: "Interventi sostituzione alberature Quercus Ilex danneggiate, fornitura e realizzazione impianto di irrigazione dorsale campo principale Stadio e Manutenzione ordinaria stadio Comunale", del costo complessivo pari a € 32.500,00 di cui € 25.808,96 per servizi al netto del ribasso del 25,00 %, € 516,18 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre € 6.17 4,86 per somme a disposizione, nell'ambito dell'Accordo Quadro per i lavori di piantumazione alberi nel Comune di Carbonia

DATO ATTO CHE:

- L'intervento trova copertura finanziaria, come riportato nel seguente prospetto

Capitolo Spesa	Descrizione	Tipologia finanziamento	
980.07	DISERBO STRAORDINARIO AREE COMUNALI NON RICOMPRESO IN CONTRATTI IN ESSERE		Bilancio Comunale

VISTO

- Il quadro economico relativo all'Ordine di Lavoro n. 4, " 24VRD03.04_ Accordo Quadro per i lavori di piantumazione alberi nel Comune di Carbonia: "Interventi sostituzione alberature Quercus Ilex danneggiate, Fornitura e realizzazione impianto di irrigazione dorsale campo principale Stadio e Manutenzione ordinaria stadio Comunale", e ritenuto di approvarlo:

	I M P O R T O D I P R O G E T T O			**€**	**32 500,00**
	SOMME A BASE D'APPALTO				
	Servizi a corpo	.....	.....	*€*	*-*
	Servizi a misura	.....	.....	*€*	*34 411,95*
A	Importo dei Servizi	.....	.....	€	34 411,95
	di cui importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso – compreso nell'importo dei lavori	.....	.....	*€*	*4 738,53*
	Importo ribasso di aggiudicazione accordo quadro	*-25,000%*	.....	*-€*	*8 602,99*
	Importo dei Servizi al netto del ribasso di aggiudicazione dell'accordo quadro			€	25 808,96
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2,00%	.....	*€*	*516,18*
	TOTALE SERVIZI E ONERI DI SICUREZZA	**A) + B)**	**.....**	**€**	**26 325,14**
E)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE**				

	APPALTANTE				
E.5	Imprevisti, secondo quanto precisato all'art.5 c.2 dell'Allegato I.7 al codice e arrotondamenti	.....	.....	*€*	*383,33*
			tot.	€	383,33
E.18	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
E.18.1	*I.V.A. sui Servizi*	*22,00%*	*di*	*€*	*5 791,53*
			tot.	€	5 791,53
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**.....**		**€**	**6 174,86**
	T O T A L E P R O G E T T O (A+B+E)	**.....**		**€**	**32 500,00**

DATO ATTO CHE

- Con nota PEC in data 18/09/2029, Protocollo 59218/2026, il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso all'affidatario dell'Accordo Quadro, l'Ordine di Lavoro n. 4 "24VRD03.04_ Accordo Quadro per i lavori di piantumazione alberi nel Comune di Carbonia: "Interventi sostituzione alberature Quercus Ilex danneggiate, Fornitura e realizzazione impianto di irrigazione dorsale campo principale Stadio e Manutenzione ordinaria stadio Comunale" comprensivo della Relazione Tecnica illustrativa (Accordo quadro – Ordine di lavoro n.4) e del Computo Metrico Estimativo;
- Con nota PEC in data 13/10/2026, Protocollo 67039/2026, l'operatore economico Green Europa Società Agricola s.r.l., affidataria dell'Accordo Quadro, ha trasmesso la nota di accettazione, la Relazione Tecnica illustrativa (Accordo quadro – Ordine di lavoro n.4) e il computo metrico estimativo in oggetto sottoscritti in segno di accettazione, senza eccezione né riserva alcuna.

RITENUTO

- Di affidare il servizio in oggetto all'operatore economico *Green Europa Società Agricola s.r.l, con sede legale in Sant'Antioco nella via Lucania n.5, P.IVA 03825360922*, quale contratto applicativo discendente dall'Accordo Quadro affidato con Determinazione del Dirigente del V Settore in data 23/12/2024, n. 1599, pe r un importo netto del contratto applicativo di € 26.325,14 (euro ventiseimilatrecentoventicinque/14), di cui € 25 808,96 per servizi a misura, al netto del ribasso del 25,00% di affidamento dell'Accordo Quadro, € 516,18 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge, come da prospetto riportato di seguito

	DESCRIZIONE	**IMPORTO [€]**
1	Importo dei servizi del contratto applicativo al netto del ribasso di affidamento dell'Accordo Quadro	25 808,96
2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	516,18
A	**Importo dei lavori e oneri di sicurezza (1+2)**	**26 325,14**
B	IVA (22% su A)	5 791,53
C	**TOTALE**	**32.116,67**

- Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 32.116,67in favore dell'operatore economico *Green Europa Società Agricola s.r.l, con sede legale in Sant'Antioco nella via Lucania n.5, P.IVA 03825360922*, imputandola sul capitolo 980.07 quale contratto applicativo dell'Accordo Quadro;

DATO ATTO CHE

- trattandosi di un affidamento basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 non ricorrono i termini dilatori di cui all'art.18 comma 3 lett.b) del DLgs.36/2023.

ATTESO CHE

- L’accordo quadro essendo di per sé un atto di selezione d’impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell’applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l’accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l’accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all’intervento di sviluppo a dare contezza dell’accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l’accordo si riferisce
- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: BD6B14C0E2
- Non è dovuto il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante essendo stato versato una tantum in sede di Accordo Quadro

ACCERTATO CHE

- Con Deliberazione in data 14/03/2023, n.44, la Giunta Comunale ha istituito il Settore V, con competenze specifiche in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio dei finanziamenti europei (PNRR, PNC, politiche di coesione, ecc.), lavori pubblici e manutenzioni, con decorrenza dal 01/06/ 2023;
- In capo al Responsabile Unico del Progetto, Arch Sandra Albai, al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell’atto, nell’adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

VISTO

- Il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- La LR n.8/2018;
- Il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2026-2028;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione riferito al triennio 2026/2028;
- il Decreto sindacale n. 3 del 30/05/2023 e n.9 del 29/05/2026 con i quali l’Ing. Mario Mammarella è stato nominato dirigente del Settore V “Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni.

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare il quadro economico relativo all’Ordine di Lavoro n. 4, “24VRD03.04_ Accordo Quadro per i lavori di piantumazione alberi nel Comune di Carbonia: “Interventi sostituzione alberature Quercus Ilex danneggiate, Fornitura e realizzazione impianto di irrigazione dorsale campo principale Stadio e Manutenzione ordinaria stadio Comunale” nell’ambito dell’Accordo Quadro:

	IMPORTO DI PROGETTO		**€ 32 500,00**

	SOMME A BASE D'APPALTO				
	Servizi a corpo	.....	.....	*€*	*-*
	Servizi a misura	.....	.....	*€*	*34 411,95*
A	Importo dei Servizi	.....	.....	€	34 411,95
	di cui importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso – compreso nell'importo dei lavori	.....	.....	*€*	*4 738,53*
	Importo ribasso di aggiudicazione accordo quadro	*-25,000%*	.....	*-€*	*8 602,99*
	Importo dei Servizi al netto del ribasso di aggiudicazione dell'accordo quadro			€	25 808,96
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2,00%	.....	*€*	*516,18*
	TOTALE SERVIZI E ONERI DI SICUREZZA	**A) + B)**	**.....**	**€**	**26 325,14**
E)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**				
E.5	Imprevisti, secondo quanto precisato all'art.5 c.2 dell'Allegato I.7 al codice e arrotondamenti	.....	.....	*€*	*383,33*
			tot.	€	383,33
E.18	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
E.18.1	*I.V.A. sui Servizi*	*22,00%*	*di*	*€*	*5 791,53*
			tot.	€	5 791,53
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**.....**		**€**	**6 174,86**
	T O T A L E P R O G E T T O (A+B+E)	**.....**		**€**	**32 500,00**

3. Di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria, come riportato nel seguente prospetto

Capitolo Spesa	Descrizione	Tipologia finanziamento	
980.07	DISERBO STRAORDINARIO AREE COMUNALI NON RICOMPRESO IN CONTRATTI IN ESSERE		Bilancio Comunale

4. Di affidare il servizio in oggetto all'operatore economico *Green Europa Società Agricola s.r.l, con sede legale in Sant'Antioco nella via Lucania n.5, P.IVA 03825360922*, quale contratto applicativo discendente dall'Accordo Quadro affidato con Determinazione del Dirigente del V Settore in data 23/12/2024, n. 1599, per un importo netto del contratto applicativo di € 26.325,14 (euro ventiseimilatrecentoventicinque/14), di cui € 25 808,96 per servizi a misura, al netto del ribasso del 25,00% di affidamento dell'Accordo Quadro, € 516, 18 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge, come da prospetto riportato di seguito

25 808,96

	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
1	Importo dei servizi del contratto applicativo al netto del ribasso di affidamento dell'Accordo Quadro	
2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	516,18
A	**Importo dei lavori e oneri di sicurezza (1+2)**	**26 325,14**
B	IVA (22% su A)	5 791,53
C	**TOTALE**	**32.116,67**

5. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 32.116,67 in favore dell'operatore economico *Green Europa Società Agricola s.r.l, con sede legale in Sant'Antioco nella via Lucania n.5, P.IVA 03825360922*, imputandola sul capitolo 980.07 quale contratto applicativo dell'Accordo Quadro, così come segue**:**

Eserc. Finanz.	2026

Cap./Art.	980.07	**Descrizione**	DISERBO STRAORDINARIO AREE COMUNALI NON RICOMPRESO IN CONTRATTI IN ESSERE		
Miss./Progr.	1.09.0003.103	**PdC finanz.**	1.09.0003.103	**Spesa ric/non ricorr.**	Non ricorrente
Compet. Econ.	2026				
SIOPE	-	**CIG**	BD6B14C0E2	**CUP**	
Creditore	*Green Europa Società Agricola s.r.l, con sede legale in Sant'Antioco nella via Lucania n.5, P.IVA 03825360922*				
Causale	*24VRD03.04__Odl n.4 Interventi sostituzione alberature Quercus Ilex danneggiate, Fornitura e realizzazione impianto di irrigazione dorsale campo principale Stadio e Manutenzione ordinaria stadio Comunale*				
Modalità finan.	Bilancio			**Finanz. da FPV**	no
Imp./Pren. n.		**Importo**	€ 32.116,67	**Frazionabile in 12**	no

6. Di dare atto che

- L'accordo quadro essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell'applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all'intervento di sviluppo a dare contezza dell'accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l'accordo si riferisce
- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: BD6B14C0E2
- Non è dovuto il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante essendo stato versato una tantum in sede di Accordo Quadro

7. Di dare atto che, trattandosi di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 non ricorrono i termini dilatori di cui all'art.18 comma 3 lett.b) del DLgs.36/2023

8. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Progetto, Arch. Sandra Albai, al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

9. Di dare mandato al Responsabile di Progetto di valutare l'opportunità di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.50 comma 6 del D.lgs 36/2023

10. Di disporre che la stipula del contratto applicativo, in conformità con l'art.18, comma 1 del D.lgs 36/2023 e con l'art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, avvenga mediante lettera commerciale;

11. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

12. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, comma 8, del DLgs.267/ 2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

13. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

14. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

15. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

16. Di dare atto che le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti, tramite le piattaforme digitali assolvono agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, e s.m.i, da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP secondo quanto previsto nel provvedimento ANAC di cui all'art. 28, comma 4 del D.lgs 36/2023.

Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Silvia Muceli

Il Responsabile del Progetto
Arch. Sandra Albai

Il Dirigente del V Settore
Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.