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COMUNE DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI

PNRR. MISSIONE 5. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM

Imposta di bollo

assolta con modalita

21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE

telematica, ai sensi del

MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTA DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL

D.M. 22.02.2007, -

mediante Modello

NOVECENTO

Unico Informatico,

per 'importo

CIP 22PRU01.00 CUP G45F21000650005 CIG

di € 45,00

CONTRATTO

L'anno , il giorno del mese di in Carbonia,

nella Sede dellAmministrazione del Comune di Carbonia, piazza Roma 1, dinnanzi a me

, Segretario Generale di questo Ente, giusto Decreto del Sindaco in data

, N , autorizzato per legge a rogare tutti i contratti nei quali la stessa & parte,

sono convenuti i Signori:

- , nhato a , il giorno , codice fiscale

, residente per funzione a Carbonia nella sede dellEnte che rappresenta, il quale

interviene nella sua qualitd di Dirigente del Il Settore, nominato con decreto del Sindaco in data

, N, , in nome e per conto della

“COMUNE DI CARBONIA”, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, piazza Roma 1 codice fiscale

81001610922 e P. IVA 01514170925, di seguito nel presente atto denominata semplicemente

“Stazione Appaltante” o “Comune di Carbonia”;

- , hato a , il giorno , codice fiscale

, residente per facenti funzioni in (_), Via
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n. , il quale interviene nella sua qualita di e quindi legale rappresentante

dell'operatore economico:

113 ”

con sede legale in (), via

n.__, CFPI * ", di seguito nel presente atto

denominata semplicemente “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io, Ufficiale Rogante, sono

personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente del Il Settore in data n. , € stato indicato

il fine che con il contratto si intende perseguire, 'oggetto del contratto, la sua forma, le modalita di

scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del

contratto di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. € 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed

é stato quindi disposto di assumere determinazione a contrattare;

- con Determinazione del Dirigente del Settore in data n. si indiceva

una procedura aperta in modalita telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale

Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT, per laffidamento della progettazione,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori sulla base del

progetto di fattibilita tecnica economica, ai sensi dellart. 48 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito

dalla Legge 108/2021, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente pili vantaggiosa ai

sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 individuata sul rapporto qualitd/prezzo mediante la

valutazione dei criteri e pesi indicati nel disciplinare di gara;

- limporto a base di gara, ammonta a complessivi € 5.344.126,41 al netto di IVA, di cui €

4.304.306,83 per lavori a base di gara, € 562.761,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
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ed € 477.057,86 per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione (comprensivo di oneri previdenziali), al netto dell'IVA,;

- con Determinazione del Dirigente del Settore in data n. in seguito

allespletamento delle procedure di cui sopra, se ne approvavano le risultanze, dalle quali risulta

aggiudicatario I'Appaltatore che ha ottenuto il punteggio tecnico di punti e ha offerto un
ribasso percentuale sullimporto a base di gara pari al %, per limporto complessivo di €

esclusa I.V.A, di cui € per lavori a base di gara, €
562.761,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € per il servizio di

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto

di oneri previdenziali e IVA);

- con determinazione del Dirigente del Settore in data n. si

aggiudicava I'appalto della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione e I'esecuzione dei lavori in oggetto all’ Appaltatore

- con Determinazione del Dirigente del Il Settore in data n. , veniva
formalizzato limpegno di spesa, gia prenotato con la determinazione succitata n°____ del

, sul Cap. n° , Imp. n° , Sub. Imp. n°____ , esercizio
finanziario ;

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) e

- ilfi progettistali titolare/i della progettazione (scegliere tra le opzioni) indicato/i in sede di gara e

incaricato/i dall'appaltatore oppure associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 24

del Codice dei contratti oppure facente parte dello staff tecnico dell'appaltatore medesimo ai sensi

dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 &/sono il/i seguentel/i:

“ ” nato a il , CF. * ", residente

o

, via n , professionista iscritto all'ordine professionale degli
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o

di aln in data , P.IVA il quale

interviene in qualita di

- inrelazione Appaltatore non risultano cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo

67 del D.Lgs. n°159/2011, come risulta dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa —*White List” (art. 1, commi dal 52 al 57, della

legge n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) delle Prefetture di competenza, nella quale risulta iscritta

dal (verifica del );

- & stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL

del , relativo all’Appaltatore.

- (se ricorre il caso) sono stati acquisiti i certificati di regolarita contributiva degli operatori

economici indicati per I'esecuzione del servizio di progettazione e precisamente:

Tutto cid premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1. Premessa

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la

documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.

ART. 2. Oggetto dell’appalto

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore, che come sopra

rappresentato, accetta I'appalto relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori denominati PNRR. MISSIONE 5.

COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021".

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI

SERBARIU COME MUSEOQ DELLA CITTA DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO.

ART. 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto I'osservanza
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piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto di seguito nel presente atto chiamato

semplicemente <<C.S.d.A.>>, la Determinazione dei corrispettivi servizi relativi allarchitettura e

allingegneria, e degli altri sotto elencati documenti progettuali che, ad eccezione del “C.S.d.A.” e del

“Computo metrico estimativo”, seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e

restano depositati agli atti della Stazione appaltante; degli stessi non viene data lettura, avendomi i

comparenti dispensato, dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto:

a) seguenti elaborati tecnici:

A Allegati

A01 - Elenco elaborati

A02 - Relazione tecnico-illustrativa

A03 - Documentazione fotografica

A04 - Studio di inserimento urbanistico

A05 - Relazione storico-culturale

A06 - Relazione geologica

AQ7 - Relazione geotecnica

AO08 - Relazione sismica

A09 - Verifica sismica delle strutture esistenti

A10 - Relazione indagini strutturali

A11 - Analisi storico critica e relazione strutture esistenti

A12 - Piano preliminare di manutenzione dell’'opera e delle sue parti

A13 - Relazione impianti

A14 - Relazione sulle prime indicazioni di progettazione antincendio

A15 - Cronoprogramma
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B Capitolati e contratti

B01 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - parte contrattuale

B02 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - parte tecnica

B03 - Schema di contratto

C Elaborati economici

CO01 - Quadro economico

C02 - Calcolo sommario spesa / Computo Metrico Estimativo

CO03 - Elenco prezzi

C04 - Analisi prezzi

D Sicurezza

DO1 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza, Stima costi sicurezza

b) seguenti elaborati grafici:

Stato di fatto

E00_SF - Inquadramento urbanistico - scale varie

E01_SF - Inquadramento generale - scala 1:200

E02_SF - Rilievo geometrico - piante piano interrato -1.00 e piano terra +3.00 - scala 1:100

E03_SF - Rilievo geometrico - pianta piano +7.00 e +13.00 - scala 1:100

E04_SF - Rilievo geometrico - pianta piano +22.00 - pianta coperture scala 1:100

E05_SF - Rilievo geometrico - prospetti - scala 1:100

E06_SF - Rilievo geometrico - sezioni (A-A|B-B|C-C) - scala 1:100

E07_SF - Rilievo geometrico - sezioni (D-D |E-E) - scala 1:100

E08_SF - Rilievo geometrico - sezioni (F-F|G-G) - scala 1:100

Progetto di restauro e conservazione

E01_R - Prospetti - indicazione degrado - scala 1:100
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l J MnistERo Rifunzionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di
DELL'INTERNO Serbariu come Museo della Citta di Fondazione e Archivio del Novecento

E02_R - Schede - indicazioni del degrado e interventi

Progetto architettonico e di rifunzionalizzazione

E01_P - DEMOLIZIONI | RICOSTRUZIONI pianta piano terra +3.00 - scala 1:100

E02_P - DEMOLIZIONI | RICOSTRUZIONI pianta piano +7.00 -scala 1:100

E03_P - DEMOLIZIONI | RICOSTRUZIONI - pianta piano +13.00 - scala 1:100

E04_P - DEMOLIZIONI | RICOSTRUZIONI - pianta piano coperture scala 1:100

E05_P - piante piano interrato -1.00 e piano terra +3.00 - scala 1:100

E06_P - pianta piano +7.00 e +13.00 - scala 1:100

EQ7_P - pianta piano +22.00 - pianta coperture scala 1:100

EO08_P - prospetti - scala 1:100

E09_P - sezioni (A-A|B-B|C-C) - scala 1:100

E10_P - sezioni (D-D |E-E) - scala 1:100

E11_P - sezioni (F-F|G-G) - scala 1:100

Progetto strutture

E01_S - Interventi di consolidamento e nuove opere - scala 1:200

Progetto impianti

E01_I - Inquadramento urbano - rilievo reti - acque bianche - scala1:500

E02_| - Inquadramento urbano - rilievo reti - acque nere - scala1:500

E03_I - Inquadramento urbano - rilievo reti - adduzione idrica - scala1:500

EO04_| - Inquadramento urbano - rilievo reti - smaltimento acque bianche - scala1:2000

EO05_I - Inquadramento urbano - rilievo reti - distribuzione energia - scala1:2000

E06_I - Impianto idrico - scala 1:100

EQ7_I - Impianto fognario - scala 1:100

EO08_I - Impianto elettrico - scala 1:100
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E09_I - Impianto di climatizzazione - scala 1:100

E010_I - Presidi antincendio - scala 1:100

E011_I - Impianto antincendio - scala 1:100

c) le Polizze di garanzia di cui ai successivi ART. 14e ART. 15

L'Appaltatore dopo la stipula del contratto dovra predisporre il progetto definitivo ed esecutivo,

compreso l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dal

Capitolato speciale d'appalto, dall'art. 23, c. 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. Dal 24 al 43 del

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti), e dagli artt. 17 e 18 del D.M. n. 154 del 22.08.2017,

o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dal’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con

le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilitd Tecnica ed

Economica approvato e nella propria offerta tecnica. Successivamente all'approvazione della

progettazione esecutiva I'appaltatore dovra realizzare i lavori secondo le prescrizioni, condizioni e

termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, dalla propria offerta tecnica e dalla normativa di

settore.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa

espresso riferimento:

- atutte le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto;

- aquanto stabilito dall'appaltatore nella priopria offerta tecnica ed economica;

- al Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n°145/2000, per le parti

ancora in vigore;

- al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;

- al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. n°207/2010,

per le parti ancora in vigore;

- al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
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- alle Linee Guida del’ANAC;

- alle norme emanate dal C.N.R., dallU.N.I,, dal C.E.|., alle tabelle CEI-UNEL, alle altre norme

tecniche ed i testi citati nel C.S.d.A.;

- a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti delle opere

pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;

- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli

operai contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 4. Termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione

La progettazione definitiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e

verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni

decorrente dall'ordine di inizio della progettazione definitiva comunicato dal RUP.

Il progetto esecutivo dovra essere redatto dall'aggiudicatario nel termine di 30 (trenta) giorni naturali

e consecutivi decorrente dall’ordine di inizio della progettazione esecutiva comunicato dal RUP.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un arco di tempo di 564 (cinquecento

sessantaquattro) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardi nell'inizio o nell'andamento della progettazione e dei lavori verranno applicate le

penali, cosi come disciplinate nel C.S.d.A.

In caso di anticipo rispetto al termine di esecuzione lavori & previsto il premio di accelerazione cosi

come disciplinato nel C.S.d.A.

ART.5. Programma esecuzione dei lavori

L'Appaltatore & tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione dei lavori un proprio programma

esecutivo dei lavori secondo le disposizioni di cui al art.28 del C.S.d.A.

ART. 6. Sospensioni o riprese dei lavori

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P. secondo quanto previsto dalle

SDC_2023.05.31 senza omissione PD_rev230620 Pag. 9

Elaborato: CNT_VAR Schema di Contratto




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO
‘ DELL'INTERNO

disposizioni di cui al art.25 del C.S.d.A.

ART. 7. Specifiche modalita e termini di collaudo

Il certificato di collaudo &€ emesso entro sei mesi dallultimazione dei lavori ed ha carattere

provvisorio. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione

e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di questultima protrattosi per due mesi

oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Per quanto non previsto si applicano le

disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n°50/2016 e alla Parte 11 — Ultimazione dei lavori del

C.S.d.A.

ART.8. Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all’Appaltatore per I'esatto e puntuale adempimento

del contratto, e fissato in complessivi €

(euro |_)1.V.Aesclusa, di cui

- £ per lavori,

- €562.761,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

- € per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (al netto di oneri

previdenziali e IVA,

al netto del ribasso del %, giusta offerta agli atti della Stazione appaltante.

Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo dell'art. 3, comma 1, lettera dddd),

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e art. 43, comma 7, del D.P.R. n°207/2010, pertanto I'importo

contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti

lavori.

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi

(compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati
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determinati in base al D.M. 17/06/2016 e riportati nell'allegato determinazione dei

corrispettivi'schema di parcella. I compenso di cui sopra restera immutato anche in caso di

sopravvenienza di nuove tariffe professionali salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 9. Anticipazione e modalita di pagamento

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii,, sul valore dell'appalto verra

calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro

quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

Per le modalita di concessione dell'anticipazione si rimanda all’art. 33 del C.S.d.A.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione, al

netto del ribasso offerto in sede di gara, entro 30 giorni dall'approvazione del progetto.

| pagamenti relativi all'esecuzione dei lavori avvengono per stati di avanzamento mediante emissione

di certificato di pagamento ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto di ribasso e della

ritenuta dello 0,5%, raggiungono un importo pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00).

Il titolo di spesa sara intestato all'lmpresa , con

accreditamento delle somme, in ottemperanza dellart. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.,

esclusivamente sul conto corrente acceso presso I'lstituto bancario

! ", Filiale di , identificato dal Codice

IBAN:*

E’ delegato ad operare sul conto corrente dedicato il Sig. nato a
(il Codice fiscale

Per le modalita di liquidazione dei corrispettivi si rimanda alla Parte 5 — Disciplina economica del

C.S.d.A.

ART. 10. Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge
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n°136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 11. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore, e con interventi di

controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari.

ART. 12. Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs.

n°50/2016 e agli artt. 66 e 75 del C.S.d.A.

ART. 13. Controversie

Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205

e 208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e I'Appaltatore derivanti

dall'esecuzione del contratto saranno devolute allAutorita Giudiziaria Ordinaria. E esclusa, pertanto,

la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n°50/2016.

ART. 14, Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi

dellart. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definitiva pari al % dellimporto

dellappalto, ridotta del 50%, ai sensi dellart. 93 comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, in quanto in

possesso di certificazione di qualita, a mezzo di atto di fidejussione n° , in atti,
emesso in data dall'intermediario * " con sede legale in
Via , Procuratore §

ART. 15. Polizza assicurativa

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa C.A.R. n° , in atti, emessa in

“ ”

data dalla compagnia con sede legale in

, Agenzia di , ai sensi dellart. 103, comma 7 del
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D.Lgs. n°50/2016, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell’'esecuzione

dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti; la

somma assicurata a copertura relativamente alla partita 1 € pari allimporto del presente contratto,

per la partita 2 & pari a € 2.000.000,00, per la partita 3 & pari a € 1.000.000,00. La suddetta polizza &

comprensiva anche di responsabilita civile per danni arrecati a terzi per un massimale di €

500.000,00.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice dei contratti, alla firma del presente contratto

lincaricato del servizio di progettazione produce la polizza di responsabilita civile professionale n.

rilasciata in data dalla societa Agenzia

con massimale di €

ART. 16. Subappalto

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede

di offerta, dichiara che intende ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n°50/2016,

allistituto del subappalto nei limiti di legge. L’affidamento in subappalto & subordinato alla previa

autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art.105, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, nei

limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Parte 9 del C.S.d.A. e dell'art. 105 del

D.Lgs. n°50/2016.

ART. 17. Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 52 della L.R.

n°5/2007, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,

impiegati nell'esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contrati

collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del

contratto, anche se I'I'mpresa non & aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti.
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La Stazione appaltante pud verificare in qualsiasi momento il rispetto da parte dell’Appaltatore degli

obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili

ART. 18. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che I'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli

obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99 in quanto avente base di computo

inferiore alle 15 unita lavorative.

ART. 19. Pari opportunita e inclusione lavorativa

Le attivita oggetto del presente contratto soddisfano le finalita relative alle pari opportunita,

generazionali e di genere oltre a promuovere linclusione lavorativa delle persone disabili, in

ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei

disabili) e all'art. 47 (Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC),

DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 47 del DL 77/2021, convertito

con modificazioni nella L 108/2021 e che occupano un numero pari 0 superiore a quindici dipendenti,

entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni

ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dellintervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo & tramessa alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresi, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal

medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo

1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
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eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza

di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma & trasmessa alle

rappresentanze sindacali aziendali.

L"appaltatore, si impegna altresi, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, della

Legge 108/2021 ovverosia di riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile

una quota di assunzioni pari ad almeno alle percentuali di seguito indicate di quelle necessarie per

I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali. Ai sensi

dell'art. 47 comma 7 si riducono le percentuali previste dallart. 47 comma 4 della stessa Legge al

fine di garantire una adeguata efficienza, economicita e qualita del servizio nonché ottimale impiego

delle risorse pubbliche in funzione della tipologia dellappalto in quanto I'occupazione specializzata

giovanile e femminile si attestano su valori inferiori a quelli richiesti e pertanto dovra garantire: a) Una

quota pari al 15% di occupazione giovanile; b) Una quota pari al 10% di occupazione femminile;

L'operatore economico & obbligato a riferire in merito all'attuazione del contratto a meta della durata

dell'intervento e alla fine dello stesso.

ART. 20. Principio del DNSH

Le attivita finanziate dal PNRR e oggetto del presente contratto d'appalto devono soddisfare il

principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente. Tutte le misure

del PNRR debbono essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la

valutazione DNSH che dovra essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post. Il

principio del DNSH ¢ stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020

—ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per I'accesso ai finanziamenti del'RRF (le

misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica). Il Regolamento UE stila

una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attivita economiche (NACE) che contribuiscono

in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino
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danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal

europeo). Un'attivita economica pud arrecare un danno significativo: 1. alla mitigazione dei

cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; 2. all'adattamento ai

cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro,

sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 3. alluso sostenibile o alla protezione delle

risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici,

comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;

4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a

inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le

fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o piu fasi del

ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilita, riparabilita, possibilita di miglioramento,

riutilizzabilita o riciclabilita dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione,

dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi

non riciclabili; 5. alla prevenzione e riduzione dellinquinamento: se comporta un aumento

significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nellaria, nellacqua o nel suolo rispetto alla

situazione esistente prima del suo awvio; 6. alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli

ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o

nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per

I'Unione.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 33 del

13 ottobre 2022) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori

delle misure PNRR. L'appalto dovra quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida

Operativa che qui si intende integralmente richiamata.

La Stazione Appaltante, in qualitd di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente
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effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti

dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione

necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le

indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).

L'Appaltatore € tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone

associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potra

essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH potranno essere

applicate le condizioni risolutive di cui all'articolo 72 del C.S.d.A.

ART. 21 Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Carbonia, ubicata a Carbonia in piazza Roma, 1.

ART. 22 Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), I'Appaltatore da

atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente

per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti vigenti in materia

ART. 23 Pantouflage

Ai sensi dellart. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, I'Appaltatore, sottoscrivendo il presente

contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non

aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
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Art. 24 Patto d’Integrita

Il presente atto & stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrita, non

materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione in sede di

gara dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne I'intero contenuto.

Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale o, in

mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n°165/2001).

Art. 25 Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I'.V.A. e del Contributo Previdenziale (4%)

che rimane a carico della Stazione appaltante.

ART. 26 Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell’l.V.A. per cui si

richiede la registrazione a tassa fissa.

L'imposta di bollo & stata assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007

mediante modello unico informatico (M.U.1.) per i seguenti importi:

1) Contratto e Allegato “Computo metrico estimativo”: € ;

2) Allegato “Capitolato speciale d’appalto”: €

3) Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e allingegneria: €

ART. 27 Firme

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica, & stato redatto da personale di mia fiducia

e da me, Ufficiale rogante, mediante I'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su

diciassette pagine e dodici righe a video fin qui, e viene da me letto alle parti contraenti che,

riconosciutolo conforme alla loro volonta, insieme con me ed alla mia presenza e vista, previa
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accertamento delle identita personali, lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell'art.

1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n°82, Codice del’Amministrazione Digitale, di

seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

L'Appaltatore

( ) firmato digitalmente

Il Rappresentante della Stazione appaltante

( ) firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante

( ) firmato digitalmente
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