

Lavori di riqualificazione paesaggistica del rio Cannas e costruzione nuovo parco lineare - tratto via Lucania Viale Trento

1	RTI Italpro srl Programma Ambiente (Mandatario)/Primavera 83 soc. coop. sociale	19,988	ALA	
2	Servizi & Appalti di Fanara Calogero	21,773		
3	Ecotekna srl	27,800		
4	Elcal srl	28,457		
5	Valori s.c. a r.l. Consorzio Stabile; Consorziata: Sicilville srl	28,755		
6	Bassu srl	29,129		
7	CO.GE.SA. – Costruzioni Generali Saba srl	29,713		
8	Orrù Floriana	31,211		
9	Consorzio Stabile Agoraa s.c. a r.l.; Consorziata: PS Costruzioni srl	33	ALA	Primo in graduatoria
	Servizi & Appalti di Fanara Calogero	21,773	-6,34671428571428	
	Ecotekna srl	27,800	-0,31971428571428	
	Elcal srl	28,457	0,33728571428572	
	Valori s.c. a r.l. Consorzio Stabile; Consorziata: Sicilville srl	28,755	0,635285714285718	
	Bassu srl	29,129	1,00928571428572	
	CO.GE.SA. – Costruzioni Generali Saba srl	29,713	1,59328571428572	
	Orrù Floriana	31,211	3,09128571428572	
	Somma dei ribassi	196,838	6,6664285714286	
	Lettera a) Media aritmetica dei ribassi	28,1197142857		
	Lettera b) Scarto medio aritmetico		1,33328571428572	
	Lettera c) rapporto tra scarto medio aritmetico e media aritmetica		0,047414625224804	
	Essendo il rapporto tra scarto medio aritmetico e media aritmetica inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica incrementata del 20% della medesima media aritmetica			
	Soglia di Anomalia	33,7436571429		